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1.1 ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
 

El present projecte s’emmarca dins dels objectius previstos per l’ajuntament de 
millora de l’estat de conservació de la trama urbana.  
 
Amb la present actuació es pretén millorar les zones destinades a la ubicació 
de contenidors de recollida de residus, als barris de ca n’Amat, Les Carpes i 
Sant miquel i nova dotació de contenidor específic per les noves instal·lacions 
de generació d’energia pel complex esportiu.  
 
 
1.2 NECESSITATS A SATISFER 
 
Les necessitats a satisfer son l’ordenació d’aquets elements per que siguin mes 
accessibles als usuaris i no envaeixin l’espai destinat a vial i quedin confinats 
en recintes semitancats, que evitin afectacions eventuals per caiguda de 
residus a les parcel·les o vial. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La proposta contempla la millora de 9 punts d’ubicació de contenidors segons 
es marca als plànols de situació, dins dels barris de ca n’Amat, Les Carpes i 
Sant Miquel i dotació de contenidors per la nova instal·lació de biomassa al 
nucli urbà..   
 
El plantejament previst contempla, en la majoria dels casos, la reubicació 
d’aquests espais sense envair l’espai propi de la vorera, aprofitant l’espai de 
parcel·les qualificades com a zones verdes. En altres punts es contempla la 
ampliació de l’espai per motius de necessitat. 
 
Els espais es configuren partint de la base d’un mòdul de 10,60 m x 2,10 m, 
que permet la ubicació de 6 contenidors per als diferents tipus de residus, 
segons estudi previ realitzat amb el departament de medi ambient.  
 
El mateix mòdul es repeteix als diferents punts d’actuació, contemplant la 
creació d’un recinte adossat a la vorera, format per murs de bloc de formigó 
armat de cara vista, de 80 cm d’alçada, amb coronament de mur i tanca 
metàl·lica superior d’un metre d’alçada per evitar la contaminació de les 
parcel·les. 
 
Els trams de vorera confrontants s’adaptaran mitjançant la creació d’un gual 
rebaixat i formació de rampes per donar continuïtat al trànsit de vianants. 
 
La zona de contenidors tindrà un paviment de formigó amb color i pendent del 
2% cap a la línia de rigola.  
 



L’actuació es completarà amb la senyalització horitzontal amb franja de color 
groc, per protegir la zona de contenidors i permetre les maniobres de càrrega-
descàrrega. 
 
Pel que fa a la nova dotació, s’inclou el subministrament d’un nou contenidor 
específic de càrrega de cadenes i dos cubells amb les característiques 
següents: 
 
Característiques contenidor: 
 

1. Volum 9m3 
2. 2 tapes metàl·liques, 1 a cada costat. Cada tapa han de permetre 

l’obertura total del costat on es trobin. Tota l’amplada. 
3. Gruix mínim de la xapa: 4mm a la base i 3mm als laterals. 
4. Contorn reforçat 
5. Potes de volteig 
6. Barra o tancament de seguretat. El contenidor ha de quedar totalment 

tancat. 
7. Pintura en color verd fosc.  
8. Mides exteriors aproximades: 

a. Llargada: 3410 mm 
b. Amplada: 1900 mm 
c. Alt: 1500 mm 

 
 
Característiques del cubell 
 
El cubell serà de xapa d’acer amb una capacitat mínima de 50L. Disposarà de 
tapa i es subministrarà muntat. Serà robust. 
A continuació es mostra una imatge orientativa del cubell. 
 

 
Personalització 
 
L’adjudicatari pintarà el contenidor de color verd fosc. Es consensuarà el RAL 
amb els serveis tècnics i pintarà el logotip Abrera + Sostenible com a mínim a 
una sola tinta en ambdues cares dels contenidors.  
  
El logotip és el següent: 



 
Transport i termini de lliurament 
 
L’adjudicatari transportarà i descarregarà  el contenidors al municipi d’Abrera 
i en el lloc acordat amb els serveis tècnics. 
 
 
REPLANTEIG I EXECUCIÓ 
 
Perquè les obres contemplades al projecte no presentin problemes es realitzarà 
un replanteig de les diferents fases de l’obra comprovant la geometria del 
terreny en tota la zona d’actuació, la situació i cotes, les seves dimensions i les 
rasants amb els edificis amb el que limiten. 
 
Es localitzaran, marcaran, protegiran, condicionaran i senyalitzaran totes les 
instal·lacions preexistents soterrades i aèries que transcorren per l’àmbit 
d’actuació (xarxa d'aigua, línies elèctriques de baixa i mitja tensió, 
canalitzacions o instal·lacions telefòniques, enllumenat públic, o de qualsevol 
altre tipus) que es mantindran durant l’execució de les obres.  
 
També s’hauran de senyalitzar tots els registres que quedin afectats per les 
obres de pavimentació, i es donaran les instruccions necessàries pel seu 
recrescut fins a cota de pavimentació definitiva. 
 
El ritme d’execució es determinarà conjuntament amb la direcció facultativa, 
acotant les diferents fases d’actuació agrupades per carrers,  per evitar el 
màxim de molèsties als veïns afectats i minimitzar l’impacte de les obres a les 
condicions de mobilitat existents al barri.  
 
El Contractista executarà i condicionarà, en el moment oportú, els passos i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al 
tràfic general i circulació de vianants, accessos als diferents portals, d'acord 
amb el que es defineix a la memòria o amb les instruccions que es rebi de la 
Direcció Facultativa. 
 
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres 
provisionals, acompliran totes les prescripcions tècniques exigibles. 
 
Abans del començament de les obres caldrà contactar amb la policia municipal 
als efectes de coordinar els talls de carrer i altres possibles interferències del 
tràfic. 
 
 
 
 



1.4 COMPLIMENT DE NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT 
 
El present projecte compleix les determinacions i exigències del Decret 
209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de 
Catalunya. 
 
 
1.5 TIPUS DÓBRA 
 
En relació amb els articles 9 y 12 del “Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals”, les obres contingudes al present projecte son obres ordinàries 
i poden classificar-se como a “Obres de reforma”. 
 
Així mateix, en relació amb l’article 13 del citat reglament, el projecte fa 
referència  a una obra complerta, susceptible de la seva posada en servei 
sense perjudici de futures ampliacions a las que es pugui veure sotmès.  
 
En relació amb el article 77 de la Llei 9/2017 de o de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, no es necessària l’exigència de classificació del contractista, 
ates que el pressupost de les obres es inferior a 500.000 euros. 
 
 
1.4      CONDICIONANTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
En l’execució de les obres s’hauran d’habilitar les mesures de protecció i 
Seguretat i Salut necessàries. 
 
Hauran de disposar-se cartells d’anunci de les actuacions segons model 
municipal. 
 
Les obres s’hauran de programar seguint les indicacions del departament 
d’Urbanisme i de la Policia Local per tal de provocar la mínima afectació 
possible en la circulació d’aquesta via i mantenir la màxima seguretat durant 
l’execució de les obres. Per aquests motius en l’oferta econòmica de l’obra 
s’hauran de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris que calguin com 
poden ser: una senyalització addicional, regulació semafòrica o personal del 
trànsit, treballs en dies no feiners, etc. 
 
 
1.5 TERMINI D’EXECUCIÓ I PERSONAL 
 
El termini d’execució previst per a la realització dels treballs es de 2 mesos. El  
nombre d’operaris estimat que puguin treballar simultàniament es de 4.  
 
 
 
 
 
 
 



1.6   PRESSUPOST 
 
El pressupost execució material de les obres és de 67.066,17 € (SEIXANTA- 
SET MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISET CÈNTIMS). 
 
 
 
Abrera, juny de 2024 
L’equip redactor:       
 
Departament de Territori i Sostenibilitat    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7   FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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Adreça:

200,00 no si

- - SI/NO x 50,00 84,00 170504 NP D5-D8

- - SI/NO
30,00 39,00 170302 NP

D5

X - SI/NO 0,02 0,10 170405 NP -

X - SI/NO 0,02 0,10 170203 NP D5

- - SI/NO 0,16 0,80 170904 NP D5-D9

X - SI/NO 170101 NP D5

X - SI/NO 170102 
170103

NP D5

X - SI/NO 170201 NP -

X - SI/NO 170202 NP D5

NOTA I : 

NOTA II : 

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

1.364,00

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

                     Residus d'enderrocs

124,00 Tn

-

-

Inst. Tractament

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

versió V3 2018

Transport (unitat/m3)Volum real

€/Tn

Identificació de l'Obra:
ABRERA

MILLORA DELS ESPAIS  DE CONTENIDORS 
Municipi/Comarca: Abrera/Baix Llobregat

CLA
ELIM       
( D )

CER

Dep. Urbanisme i Territori

11

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

On es farà la gestió dels residus

Pes                         
Tn

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Inst. 
Tractament

Volum real    m3

Avaluació i 
característiques dels 

residus

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus

Tipologia de Residus

Abocador

Separació 
selectiva 

RD105/08 i 
D89/10

Esponjament

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Codi del gestor

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

Productor Posseïdor Gestor

RESIDUS D'ENDERROCS

Vials

sup a enderrocar (m2)
Obra

Formigó

Fusta

Maons, teules i Material ceràmic

Inst. Tractament

-

Abocador/ Valoritzador

Total

-

-

Ferro i acer

Fusta

0,10

-

-

- -

- -

Total dipòsit

Vidre

Plàstic 0,10
- -

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

Maons, teules i Material ceràmic

Barreges bituminoses que No contenen 
quitrà d'hulla

40,50

€

Total

1.364,00

67,50

Pes

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

0,22

Terres i pedres que NO contenen 
substàncies perilloses

VALORACIÓ TOTAL:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

VAL  ( R )

R5

R1-R3

R5

- -

R5-R10

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació de 
la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de residus 
extern.

R3

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Terres i pedres que NO contenen 
substàncies perilloses

Vidre

Plàstic

R4

-

-

-

R10

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

Barreges bituminoses que No contenen 
quitrà d'hulla

R5

Ferro i acer

Formigó

R5

Fitxes de residus-P
1 de 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST. QUADRES 1 I 2  



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

PRESUPUESTO Fecha: 15/05/24 Pág.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 01  PUNT-1: C. PI 18

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P21R0-92I8 u Tala controlada mediante cesto mecánico, de árbol de 6 a 10 m de altura de porte mediano, arrancando la tocón, acopio de
la broza generada, carga sobre camión grua con pinza y transporte a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

1 2,000 2,000

2,000 258,45 516,90

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

12,600 4,93 62,12

3 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,000 12,600

12,600 12,44 156,74

4 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

5 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 1,500 6,360

2 2,100 0,400 1,500 2,000 2,520

8,880 8,41 74,68

6 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

7 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

EUR



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

PRESUPUESTO Fecha: 15/05/24 Pág.: 2

1 10,600 1,900 20,140

2 2,100 1,900 2,000 7,980

28,120 86,62 2.435,75

8 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

1 28,120 0,250 7,030

7,030 143,72 1.010,35

9 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 7,030 60,000 421,800

421,800 2,17 915,31

10 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

11 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

12 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 29,000 0,150 4,350

4,350 217,87 947,73

13 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

14 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

EUR



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

PRESUPUESTO Fecha: 15/05/24 Pág.: 3

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

15 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 2,000 1,000 2,000

2,000 53,70 107,40

16 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 5,920 1,300 7,696

20,894 20,71 432,71

17 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 5,920 1,300 7,696

20,894 16,43 343,29

18 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 2,000 2,000

2,000 27,96 55,92

TOTAL    01 .01 .01 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 8.743,75

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 01  PUNT-1: C. PI 18

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

EUR
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1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .01 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 02  PUNT 2: CAMI DE STA. MARIA DE VILALBA 26

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

12,600 4,93 62,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,000 12,600

12,600 12,44 156,74

3 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

1 PAVIMENT EXISTENT 3,000 3,000

3,000 11,96 35,88

4 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

5 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 0,400 1,696

EUR
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2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 8,41 19,91

6 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

7 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 0,800 8,480

2 2,100 0,800 2,000 3,360

11,840 86,62 1.025,58

8 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

1 10,600 0,800 0,250 2,120

2 2,100 0,800 2,000 0,250 0,840

2,960 143,72 425,41

9 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 2,960 60,000 177,600

177,600 2,17 385,39

10 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

11 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

12 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

EUR
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1 29,000 0,150 4,350

4,350 217,87 947,73

13 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

14 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

15 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 2,000 1,000 2,000

2,000 53,70 107,40

16 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

5 3,000 0,150 1,300 0,585

16,851 20,71 348,98

17 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

5 3,000 0,150 1,300 0,585

EUR
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16,851 16,43 276,86

18 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 2,000 2,000

2,000 27,96 55,92

TOTAL    01 .01 .02 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 5.532,77

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 02  PUNT 2: CAMI DE STA. MARIA DE VILALBA 26

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .02 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 03  PUNT 3: PINTOR RIVERA 1

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2145-4RS2 m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de altura, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor

1 4,000 4,000

4,000 8,23 32,92

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 CARRER 12,600 12,600

2 EXISTENT POSTERIOR 12,000 12,000

EUR
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24,600 4,93 121,28

3 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 Actuació 22,000 22,000

2 Defectes existents 25,000 25,000

47,000 12,44 584,68

4 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

1 PAVIMENT EXISTENT 14,000 14,000

14,000 11,96 167,44

5 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 8,41 19,91

7 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

8 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 0,800 8,480

2 2,100 0,800 2,000 3,360

11,840 86,62 1.025,58

9 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

EUR
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1 10,600 0,800 0,250 2,120

2 2,100 0,800 2,000 0,250 0,840

2,960 143,72 425,41

10 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 2,960 60,000 177,600

177,600 2,17 385,39

11 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

12 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

13 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 36,000 0,150 5,400

5,400 217,87 1.176,50

14 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

15 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

16 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

EUR
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1 2,000 1,750 3,500

3,500 53,70 187,95

17 P9E1-V6QZ m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 Reparació defectes existents 25,000 25,000

25,000 50,64 1.266,00

18 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 24,600 0,150 0,250 1,300 1,199

2 22,000 0,150 1,300 4,290

3 14,000 0,150 1,300 2,730

4 2,360 1,300 3,068

5 2,360 1,300 3,068

14,355 20,71 297,29

19 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 24,600 0,150 0,250 1,300 1,199

2 22,000 0,150 1,300 4,290

3 14,000 0,150 1,300 2,730

4 2,360 1,300 3,068

5 2,360 1,300 3,068

14,355 16,43 235,85

20 P2145-4RS m Partida alçada a justificar per desviament d'interceptor existent (reixa i canalització), incloent nova caixa d'interceptor d'obra
de fàbrica revocada i lliscada interiorment, amb reixa superior de captació de fossa, connectada a desguàs amb tub de PVC
de 300 mm.

1 1,000 1,000

1,000 600,00 600,00

21 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 3,500 3,500

3,500 27,96 97,86

EUR
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TOTAL    01 .01 .03 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 8.308,91

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 03  PUNT 3: PINTOR RIVERA 1

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .03 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 04  PUNT 4: C. LLIRI 9

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

12,600 4,93 62,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,000 12,600

12,600 12,44 156,74

3 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

4 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

EUR
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1 10,600 0,400 1,000 4,240

2 2,100 0,400 1,000 2,000 1,680

5,920 8,41 49,79

5 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

6 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 1,400 14,840

2 2,100 1,400 2,000 5,880

20,720 86,62 1.794,77

7 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

1 10,600 1,400 0,250 3,710

2 2,100 1,400 2,000 0,250 1,470

5,180 143,72 744,47

8 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 5,180 60,000 310,800

310,800 2,17 674,44

9 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

10 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

EUR
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11 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 30,000 0,150 4,500

4,500 217,87 980,42

12 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

13 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

14 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 2,000 1,000 2,000

2,000 53,70 107,40

15 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 5,920 1,300 7,696

20,894 20,71 432,71

16 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 5,920 1,300 7,696
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20,894 16,43 343,29

17 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou fixació de resta de tanca a nou parament de blocs de
formigó.

1 12,000 12,000

12,000 7,41 88,92

18 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 2,000 2,000

2,000 27,96 55,92

TOTAL    01 .01 .04 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 7.175,84

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 04  PUNT 4: C. LLIRI 9

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .04 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 05  PUNT 5: C. PI, 2

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

EUR
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12,600 4,93 62,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,000 12,600

12,600 12,44 156,74

3 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

1 PAVIMENT EXISTENT 3,000 3,000

3,000 11,96 35,88

4 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

5 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 8,41 19,91

6 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

7 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 0,800 8,480

2 2,100 0,800 2,000 3,360

11,840 86,62 1.025,58

8 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

EUR
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1 10,600 0,800 0,250 2,120

2 2,100 0,800 2,000 0,250 0,840

2,960 143,72 425,41

9 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 2,960 60,000 177,600

177,600 2,17 385,39

10 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

11 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

12 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 28,000 0,150 4,200

4,200 217,87 915,05

13 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

14 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

15 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

EUR
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1 2,000 1,000 2,000

2,000 53,70 107,40

16 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

5 3,000 0,150 1,300 0,585

16,851 20,71 348,98

17 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 12,600 0,150 1,300 2,457

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

5 3,000 0,150 1,300 0,585

16,851 16,43 276,86

18 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 2,000 2,000

2,000 27,96 55,92

TOTAL    01 .01 .05 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 5.500,09

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 05  PUNT 5: C. PI, 2

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

EUR
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2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .05 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 06  PUNT 6: C DE L'EMPORDÀ

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

12,600 4,93 62,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,150 14,490

14,490 12,44 180,26

3 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

4 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 8,41 19,91

5 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

EUR
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6 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 0,800 8,480

2 2,100 0,800 2,000 3,360

11,840 86,62 1.025,58

7 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

1 10,600 0,800 0,250 2,120

2 2,100 0,800 2,000 0,250 0,840

2,960 143,72 425,41

8 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 2,960 60,000 177,600

177,600 2,17 385,39

9 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

10 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

11 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 29,000 0,150 4,350

4,350 217,87 947,73

12 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

EUR
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12,600 31,79 400,55

13 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

14 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 2,000 1,150 2,300

2,300 53,70 123,51

15 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 14,490 0,150 1,300 2,826

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

16,635 20,71 344,51

16 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 14,490 0,150 1,300 2,826

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

16,635 16,43 273,31

17 P2145-4R m Partida alçada a justificar per desviament d'instal·lació de reg existent totalment connectada i en funcionament.

1 1,000 1,000

1,000 300,00 300,00

18 P2145-4 m Partida alçada a justificar per tala d'arbrat de petit tamany i arbust a la zona d'actuació, inclós gestió de residus.

1 1,000 1,000

1,000 300,00 300,00

19 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba
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1 2,300 2,300

2,300 27,96 64,31

TOTAL    01 .01 .06 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 6.136,89

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 06  PUNT 6: C DE L'EMPORDÀ

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .06 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 07  PUNT 7: MORENETA 32

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 12,600 12,600

12,600 4,93 62,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 12,600 1,150 14,490

14,490 12,44 180,26

3 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

EUR
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1 10,600 2,100 0,350 7,791

7,791 32,32 251,81

4 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 8,41 19,91

5 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

1 10,600 0,400 0,400 1,696

2 2,100 0,400 0,400 2,000 0,672

2,368 114,18 270,38

6 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per a la formació
de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves compactades.

1 10,600 0,800 8,480

2 2,100 0,800 2,000 3,360

11,840 86,62 1.025,58

7 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i
abocat des de camió

1 10,600 0,800 0,250 2,120

2 2,100 0,800 2,000 0,250 0,840

2,960 143,72 425,41

8 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1 2,960 60,000 177,600

177,600 2,17 385,39

9 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color
especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

[C] [D] [E] [F]

14,200 32,44 460,65

10 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

EUR
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1 10,000 1,800 0,200 3,600

3,600 53,85 193,86

11 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 29,000 0,150 4,350

4,350 217,87 947,73

12 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 12,600 12,600

12,600 31,79 400,55

13 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

14 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

1 2,000 1,150 2,300

2,300 53,70 123,51

15 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 14,490 0,150 1,300 2,826

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

16,635 20,71 344,51

16 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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1 12,600 0,150 0,250 1,300 0,614

2 14,490 0,150 1,300 2,826

3 7,790 1,300 10,127

4 2,360 1,300 3,068

16,635 16,43 273,31

17 P2145-4R m Partida alçada a justificar per desviament d'instal·lació de reg existent totalment connectada i en funcionament.

1 1,000 1,000

1,000 300,00 300,00

18 P2145-4 m Partida alçada a justificar per tala d'arbrat de petit tamany i arbust a la zona d'actuació, inclós gestió de residus.

1 1,000 1,000

1,000 300,00 300,00

19 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 2,300 2,300

2,300 27,96 64,31

TOTAL    01 .01 .07 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 6.136,89

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 01  BARRI DE LES CARPES

Capítol 07  PUNT 7: MORENETA 32

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,600 10,600

2 2,100 2,000 4,200

14,800 57,00 843,60

2 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 12,600 12,600

12,600 0,68 8,57

TOTAL    01 .01 .07 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 852,17

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 02  BARRI DE CA N'AMAT

Capítol 01  PUNT 7: C. ANETO 26

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior col·locació de nova vorada.

1 5,500 5,500

5,500 4,93 27,12

2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

1 2,250 1,000 2,250

2 6,500 0,500 3,250

5,500 12,44 68,42

3 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 4,500 4,500

4,500 5,39 24,26

4 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

1 PAVIMENT EXISTENT 4,500 4,500

4,500 11,96 53,82

5 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 4,500 1,500 0,150 1,013

1,013 32,32 32,74

6 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 6,500 0,400 0,400 1,040

1,040 8,41 8,75

7 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.
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1 4,500 1,500 0,150 1,013

1,013 217,87 220,70

8 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes
d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

1 6,500 6,500

6,500 31,79 206,64

9 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

1 12,600 12,600

12,600 8,54 107,60

10 P9E1-V6R7 m2 Paviment de panot per a vorera de color vermell, de 25x25x2,5 cm, 7 ratlles, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

1 6,500 0,500 3,250

3,250 46,17 150,05

11 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

1 6,500 0,500 3,250

3,250 27,96 90,87

12 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 5,500 0,150 0,250 1,300 0,268

2 5,500 0,150 1,300 1,073

3 11,960 0,100 1,300 1,555

4 1,010 1,300 1,313

5 1,040 1,300 1,352

5,561 20,71 115,17

13 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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1 5,500 0,150 0,250 1,300 0,268

2 5,500 0,150 1,300 1,073

3 11,960 0,100 1,300 1,555

4 1,010 1,300 1,313

5 1,040 1,300 1,352

5,561 16,43 91,37

TOTAL    01 .02 .01 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 1.197,51

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 02  BARRI DE CA N'AMAT

Capítol 01  PUNT 7: C. ANETO 26

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 16,000 16,000

16,000 0,68 10,88

TOTAL    01 .02 .01 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 10,88

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 03  BARRI DE SANT MIQUEL

Capítol 01  PUNT 8: ENTRADA AL BARRI

Subcapítol 01  ESPAIS CONTENIDORS

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 8,000 8,000

8,000 5,39 43,12

2 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 Rigola 12,000 0,300 0,300 1,080

2 Cuneta 10,000 0,300 0,300 0,900

1,980 8,41 16,65

3 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

1 35,000 0,350 12,250

EUR
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12,250 32,32 395,92

4 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

1 35,000 0,200 7,000

7,000 53,85 376,95

5 P9GB-VFQG m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut reciclat, escampat amb transport interior
manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

1 35,000 0,150 5,250

5,250 217,87 1.143,82

6 P976-DSWG m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix,color a
determinar, col·locades amb morter

1 12,000 12,000

12,000 12,59 151,08

7 PD5E-FEM2 m Cuneta con pieza prefabricada de hormigón coloreado, de 50x15 cm con canal curva en la cara superior, colocada con
mortero de cemento sobre lecho de hormigón HNE-15/P/10

[C] [D] [E] [F]

10,000 69,78 697,80

8 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 1,980 1,300 2,574

2 12,250 1,300 15,925

18,499 20,71 383,11

9 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 1,980 1,300 2,574

2 12,250 1,300 15,925

18,499 16,43 303,94

TOTAL    01 .03 .01 .01             ESPAIS CONTENIDORS                 3.512,39

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 03  BARRI DE SANT MIQUEL

Capítol 01  PUNT 8: ENTRADA AL BARRI

Subcapítol 02  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

EUR
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1 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1 9,000 9,000

9,000 0,68 6,12

2 PQ40-HR2G u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante, de forma cilíndrica, de 900 mm de altura y 112 mm de anchura,
colocada empotrada en el pavimento, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones
de 1 a 5 u

1 7,000 7,000

7,000 142,42 996,94

3 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100
mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

1 10,000 10,000

10,000 57,00 570,00

TOTAL    01 .03 .01 .02             TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ                 1.573,06

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 04  NUCLI URBÀ

Capítol 01  CONTENIDOR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1 PB21-BUJ % Subministrament de contenidor contenidor de càrrega de cadenes amb les característiques següents:

1. Volum 9m3
2. 2 tapes metàl·liques, 1 a cada costat. Cada tapa han de permetre l'obertura total del costat on es trobin. Tota
l'amplada.
3. Gruix mínim de la xapa: 4mm a la base i 3mm als laterals.
4. Contorn reforçat
5. Potes de volteig
6. Barra o tancament de seguretat. El contenidor ha de quedar totalment tancat.
7. Pintura en color verd fosc.
8. Mides exteriors aproximades:
a. Llargada: 3410 mm
b. Amplada: 1900 mm
c. Alt: 1500 mm

Personalització:
L'adjudicatari pintarà el contenidor de color verd fosc. Es consensuarà el RAL amb els serveis tècnics i es pintarà el logotip
Abrera + Sostenible segons disseny adjunt a la memòria, com a mínim a una sola tinta en ambdues cares dels contenidors.

1 1,000 1,000

1,000 2.330,00 2.330,00

EUR
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2 PB21-BU % Subministrament de cubell de xapa d'acer amb una capacitat mínima de 50L. Disposarà de tapa i es subministrarà muntat.
Serà robust.

1 2,000 2,000

2,000 126,00 252,00

TOTAL    01 .04 .01             CONTENIDOR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES                 2.582,00

Obra 01 PRESUPUESTO MILLORA ESPAIS CONTENIDORS

Capítulo 05  VARIS

Capítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PB21-BUJM % Subministrament i implantació de sistemas de seguretat i salut durant l'obra, segons pla de seguretat i salut aprovat i
indicacions del Coordinador.

1 1,000 1,000

1,000 1.190,00 1.190,00

2 PB21-1234 % Partida alçada a justificar per desviament d'instal·lacions existents o imprevistos que puguin surgir durant la realització de
les obres.

1 1,000 1,000

1,000 3.500,00 3.500,00

TOTAL    01 .05 .01             SEGURETAT I SALUT                 4.690,00

EUR



NIVEL 2 :  Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  BARRI DE LES CARPES 53.500,33

Capítulo 01.02  BARRI DE CA N'AMAT 1.208,39

Capítulo 01.03  BARRI DE SANT MIQUEL 5.085,45

Capítulo 01.04  NUCLI URBÀ 2.582,00

Capítulo 01.05  VARIS 4.690,00

Obra 01 Presupuesto MILLORA ESPAIS CONTENIDORS 67.066,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.066,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1 :  Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto MILLORA ESPAIS CONTENIDORS 67.066,17

67.066,17

euros



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

67.066,17PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

8.718,6013 % DESPESES GENERALS SOBRE 67.066,17....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 67.066,17....................................................................................................................................4.023,97

Subtotal 79.808,74

21 % IVA SOBRE 79.808,74.................................................................................................................................... 16.759,84

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 96.568,58€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS )
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MANO DE OBRA

A01-FEP0 h Ajudant jardiner 27,42000 €

A01-FEP1 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP2 h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP3 h Ayudante soldador 20,39000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 23,16000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,04000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,62000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,51000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A0140000 h Manobre 18,80000 €

A0150000 h Manobre especialista 24,16000 €

A01-FEP00 h Ayudante jardinero 28,65000 €

A01-FEP01 h Ajudant jardiner 27,42000 €

A01-FEP02 h Ayudante jardinero 28,65000 €

A01-FEP11 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP21 h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEP31 h Ayudante soldador 20,39000 €

A0D-0000 h Manobre 22,70000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,86000 €

A0D-00000 h Manobre 22,70000 €

A0D-00001 h Manobre 22,70000 €

A0D-00002 h Manobre 22,70000 €

A0D-00003 h Manobre 22,70000 €

A0D-00004 h Manobre 22,70000 €

A0D-00005 h Manobre 22,70000 €

A0D-00006 h Manobre 22,70000 €

A0D-00007 h Manobre 22,70000 €

A0D-00008 h Manobre 22,70000 €

A0D-00009 h Manobre 22,70000 €

A0D-0000A h Manobre 22,70000 €

A0D-0000B h Manobre 22,70000 €

A0D-0000C h Manobre 22,70000 €

A0D-0000D h Manobre 22,70000 €

A0D-0000E h Manobre 22,70000 €

A0D-0000F h Manobre 22,70000 €

A0D-0000G h Manobre 22,70000 €

A0D-0000H h Manobre 22,70000 €

A0D-0000I h Manobre 22,70000 €

A0D-0000J h Manobre 22,70000 €

A0D-0000K h Manobre 22,70000 €
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MANO DE OBRA

A0D-0000L h Manobre 22,70000 €

A0D-0000M h Manobre 22,70000 €

A0D-0000N h Manobre 23,17000 €

A0D-0000O h Manobre 23,17000 €

A0D-0000P h Manobre 23,17000 €

A0D-0000Q h Manobre 23,17000 €

A0D-0000R h Manobre 23,17000 €

A0D-0000S h Manobre 23,17000 €

A0D-0000T h Manobre 23,17000 €

A0D-0000U h Manobre 23,17000 €

A0D-0000V h Manobre 23,17000 €

A0D-0000W h Manobre 23,17000 €

A0D-0000X h Manobre 23,17000 €

A0D-0000Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0001Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0002Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0003Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0004Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0005Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0006Y h Manobre 23,17000 €

A0D-0007Y h Peón 19,26000 €

A0D-0008Y h Peón 19,26000 €

A0D-0009Y h Peón 19,26000 €

A0D-000AY h Peón 19,26000 €

A0D-000BY h Peón 19,26000 €

A0D-000CY h Peón 19,26000 €

A0D-000DY h Manobre 23,17000 €

A0D-000EY h Manobre 23,17000 €

A0D-000FY h Peón 19,74000 €

A0D-000GY h Peón 19,74000 €

A0D-000HY h Peón 19,74000 €

A0D-000IY h Peón 19,74000 €

A0D-000JY h Peón 19,74000 €

A0D-000KY h Peón 19,74000 €

A0D-000LY h Peón 19,74000 €

A0D-000MY h Peón 19,74000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,44000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00004 h Manobre especialista 23,47000 €

A0E-00005 h Manobre especialista 23,47000 €
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A0E-00006 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00007 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00008 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00009 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-0000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-0000B h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-0000C h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-0000D h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-0000E h Peón especialista 20,34000 €

A0E-0000F h Peón especialista 20,34000 €

A0E-0000G h Peón especialista 20,34000 €

A0F-0000 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-0001 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0002 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-0003 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-0004 h Oficial 1a jardinero 32,29000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,99000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,40000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 22,15000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 30,97000 €

A0F-00000 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00001 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00002 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00003 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00004 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00005 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00006 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00007 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00008 h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-00009 h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-0000A h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-0000B h Oficial 1a 22,33000 €

A0F-0000C h Oficial 1a 22,33000 €

A0F-0000D h Oficial 1a 22,33000 €

A0F-0000E h Oficial 1a 22,33000 €

A0F-00010 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00011 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00012 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €
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A0F-00013 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00014 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00015 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00016 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00017 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00018 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-00019 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0001A h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0001B h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001C h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001D h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001E h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001F h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001G h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001H h Oficial 1a de obra pública 21,79000 €

A0F-0001I h Oficial 1a de obra pública 21,79000 €

A0F-0001J h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001K h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-0001L h Oficial 1a de obra pública 22,33000 €

A0F-0001M h Oficial 1a de obra pública 22,33000 €

A0F-0001N h Oficial 1a de obra pública 22,33000 €

A0F-0001O h Oficial 1a de obra pública 22,33000 €

A0F-00020 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00021 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-00022 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00023 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00024 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00025 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00026 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-00027 h Oficial 1a albañil 21,79000 €

A0F-00028 h Oficial 1a albañil 21,79000 €

A0F-00031 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-00041 h Oficial 1a jardinero 32,29000 €
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C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,71000 €

C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 93,59000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,73000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C131-0050 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C131-00501 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F0 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 61,20000 €

C136-00F01 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C138-00K00 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00K02 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 100,43000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

C152-0030 h Camión grúa 58,69000 €

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C152-00301 h Camión grúa 58,69000 €

C153-003H h Camión grúa para trabajos generales, limpieza y transporte de herramientas de 3 t de carga, 7 m
de alcance vertical, 5 de alcance horizontal y 25 kN·m de momento de elevación

40,57000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 57,51000 €

C154-003M h Camió per a transport de 20 t 57,51000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C15I-00J0 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta sobre brazo articulado para una altura de trabajo
de 16 m, sin operario

13,77000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C15I-00J01 h Alquiler de plataforma autopropulsada con cesta sobre brazo articulado para una altura de trabajo
de 16 m, sin operario

13,77000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,11000 €

C172-003J h Camión con bomba de hormigonar 164,75000 €
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C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,92000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €

C175-00G0 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C175-00G01 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00F0 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00F00 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C176-00F01 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C176-00F02 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C176-00F03 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C176-00F04 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C176-00F05 h Hormigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 1,42000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,53000 €

C1B0-006D h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual 26,59000 €

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 7,49000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,48000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

C20L-00D0 h Remolinador mecànic 5,12000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,88000 €

C20L-00D00 h Remolinador mecànic 5,12000 €

C20L-00D01 h Remolinador mecànic 5,12000 €

C20L-00D02 h Remolinador mecànic 5,12000 €

CR11-00J0 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo desbrozador 47,48000 €

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 46,64000 €

CR11-00J01 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo desbrozador 47,48000 €

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 62,52000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €

CRE0-00C1 h Motosierra 3,41000 €

CRE0-00C11 h Motosierra 3,41000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €
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B011-05M0 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B011-05M00 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M01 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M02 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M03 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M04 m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M05 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05M06 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05M07 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05M08 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05M09 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05M0A m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M0B m3 Aigua 1,56000 €

B011-05M0C m3 Agua 1,56000 €

B011-05M0D m3 Agua 1,56000 €

B011-05M0E m3 Agua 1,56000 €

B011-05M0F m3 Agua 1,56000 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 17,35000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,72000 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 22,58000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,30000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,87000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,38000 €

B03L-05N0 t Sorra de marbre blanc 108,71000 €

B03L-05N1 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,03000 €

B03L-05N10 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €

B03L-05N11 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B03L-05N12 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B03L-05N13 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B03L-05N14 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B03L-05N15 t Arena de cantera para morteros 20,78000 €

B054-06D0 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B054-06D00 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B054-06D01 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B054-06D02 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B054-06D03 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B054-06D04 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B054-06D05 kg Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos 0,30000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,30000 €
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B055-0650 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 171,60000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,66000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 149,43000 €

B055-0670 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B055-06500 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 224,63000 €

B055-06501 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 171,60000 €

B055-06502 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 224,63000 €

B055-06503 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 224,63000 €

B055-06504 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 224,63000 €

B055-06505 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 236,64000 €

B055-06506 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 236,64000 €

B055-06700 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B055-06701 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B055-06702 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B055-06703 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B055-06704 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B055-06705 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B055-06706 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B055-06707 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B055-06708 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B055-06709 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 160,62000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició I+E

95,46000 €

B063-2AK0 m3 Formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut
reciclat

97,84000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

64,41000 €

B069-2A9N m3 Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 10 mm

83,64000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

60,36000 €

B06B-12Q0 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 78,11000 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 68,75000 €

B06B-12Q01 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 78,11000 €

B06E-10BI m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

103,61000 €

B06E-10O0 m3 Formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

86,63000 €

B06E-10ON m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

81,45000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,04000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,44000 €
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B06E-10O01 m3 Formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

86,63000 €

B06F1-KB8G m3 Hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación
agua cemento =< 0.6

94,25000 €

B06F2-IF1Q m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de
300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55

99,06000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,14000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,05000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,12000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,07000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,73000 €

B083-06U0 kg Colorant en pols per a formigó 3,64000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,23000 €

B083-06U00 kg Colorant en pols per a formigó 3,74000 €

B083-06U01 kg Colorant en pols per a formigó 3,64000 €

B083-06U02 kg Colorant en pols per a formigó 3,74000 €

B083-06U03 kg Colorant en pols per a formigó 3,74000 €

B083-06U04 kg Colorant en pols per a formigó 3,74000 €

B083-06U05 kg Colorante en polvo para hormigón 3,75000 €

B083-06U06 kg Colorante en polvo para hormigón 3,75000 €

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,17000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-0780 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0AM-07801 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,03000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,13000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D21-07PZ u Topall de cautxo 16,50000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,47000 €

B0E2-0EII u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,73000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B2RA-28T0 t Disposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos con
una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 20 02 01 según la Lista Europea
de Residuos

80,00000 €

B2RA-28TK t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,19000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €
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B2RA-28U1 t Disposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos con
una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 20 02 01 según la Lista Europea
de Residuos

50,00000 €

B2RA-28T01 t Disposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos con
una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 20 02 01 según la Lista Europea
de Residuos

80,00000 €

B2RA-28U11 t Disposición controlada en planta de compostaje de residuos vegetales limpios no peligrosos con
una densidad 0,5 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 20 02 01 según la Lista Europea
de Residuos

50,00000 €

B351-TSTC u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color, amb una inclinació de 3º,
de dimensions 46x30.5x20 cm

3,43000 €

B353-HYS3 u Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla

57,88000 €

B6A0-0KNT u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

38,63000 €

B6A0-0KNW u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 10,56000 €

B6A2-0JRS m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

21,26000 €

B6A2-0JSU m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format
per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament
a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat

41,69000 €

B6A3-2O1P m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1800 a 2250 mm d'alçària amb estructura de
muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

80,00000 €

B6AY-0KMN u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2
usos

282,08000 €

B8J2-32LI m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
plana, de color estàndard Indeterminat

9,51000 €

B8J2-32LS m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb
una pendent, de color especial Indeterminat

16,25000 €

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,45000 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,34000 €

B9E2-0HOF m2 Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 11,40000 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 9,73000 €

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,49000 €

B9F3-0HQB m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 12,99000 €

B9G3-0HR0 t Pols de quars color 115,41000 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9G3-0HR01 t Pols de quars color 115,41000 €

B9H1-0HTD t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún
modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico

70,00000 €

B9H1-0HTY t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

60,06000 €

BB10-0XN1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

117,06000 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat
i amb pluja

1,79000 €
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BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco 1,16000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

110,00000 €

BBM5-H72E m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 5 cm de
gruix i 90 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions

157,63000 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 25,88000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

31,20000 €

BD5L-0M44 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 142,13000 €

BDG4-1GS0 m Pieza prefabricada de horrmigón para cuneta de 50x15 cm con canal curva en la cara superior 34,49000 €

BHR1-0001 u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera 650,00000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BQ40-H6UP u Pilona d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a
col·locar encastada

87,50000 €

BQ40-HR2H u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante, de forma cilíndrica, de 900 mm de altura y
112 mm de anchura, para colocar empotrada

70,75000 €

BQ40-I17O u Pilona abatible de acero, con base de acero galvanizado, de forma prismática, de 840 mm de altura
y 70 mm de anchura, para colocar empotrada

124,20000 €

BR420-22BV u Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

277,16000 €
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B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,37000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 22,44000 = 20,19600

Subtotal: 20,19600 20,19600

Maquinaria

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materiales

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,38000 = 11,94700

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,30000 = 29,91500

Subtotal: 57,67170 57,67170

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20196

COSTE DIRECTO 79,36566

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,36566

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 81,67000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,44000 = 24,68400

Subtotal: 24,68400 24,68400

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materiales

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550
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Subtotal: 55,66870 55,66870

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,24684

COSTE DIRECTO 81,66754

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81,66754

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,26000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,44000 = 24,68400

Subtotal: 24,68400 24,68400

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materiales

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,72000 = 24,36600

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,87000 = 10,31550

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,55000 = 23,29875

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

Subtotal: 58,25745 58,25745

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,24684

COSTE DIRECTO 84,25629

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,25629

B07F-0LS0 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 15/05/24 Pág.: 14

ELEMENTOS COMPUESTOS

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07F-0LSN m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 291,78000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,300 /R x 22,44000 = 29,17200

Subtotal: 29,17200 29,17200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,78000 = 1,60200

Subtotal: 1,60200 1,60200

Materiales

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,66000 = 40,16500

B03L-05N0 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 108,71000 = 165,23920

Subtotal: 260,71220 260,71220

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,29172

COSTE DIRECTO 291,77792

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 291,77792

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria
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C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 160,16000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,03000 = 26,05590

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

Subtotal: 135,07390 135,07390

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 160,16202

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 160,16202

B07F-0LS00 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07F-0LS01 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652
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B07F-0LS02 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07F-0LS03 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

Subtotal: 104,95840 104,95840
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07F-0LS04 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 130,05000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materiales

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,03000 = 23,50140

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 104,95840 104,95840

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,23562

COSTE DIRECTO 130,04652

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 130,04652

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,20000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinaria

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materiales

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,03000 = 27,75890

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,250      x 149,43000 = 37,35750
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 1,73000 = 0,86500

Subtotal: 66,28940 66,28940

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,22440

COSTE DIRECTO 90,19980

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 90,19980

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,37000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A01-FEP0 h Ajudant jardiner 0,005 /R x 27,42000 = 0,13710

Subtotal: 0,27590 0,27590

Materiales

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,03000 = 1,08150

Subtotal: 1,09394 1,09394

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00276

COSTE DIRECTO 1,37260

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37260
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F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 Criteri
d'amidament: t de pes mesurades segons les
especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. No són d'abonament els
excessos laterals. Queda inclòs en aquesta unitat
d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

Rend.: 0,563 0,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 24,16000 = 0,12874

Subtotal: 0,12874 0,12874

Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,11000 = 0,17110

Subtotal: 0,17110 0,17110

Materiales

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00193

COSTE DIRECTO 0,60177
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,09027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,69204

FBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base. Inclou
formació de dau de formigó.

Rend.: 1,000 32,13 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

Subtotal: 1,65240 1,65240

Maquinaria

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248

Materiales

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 25,88000 = 25,88000

Subtotal: 25,88000 25,88000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02479

COSTE DIRECTO 27,93967
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,19095

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,13062

FBBZA003 u Tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre i 3,5 m d'alçada amb estructura d'alumini per
a suport de senyal informativa de 70 x 90 cm, fixat a
dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou
excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau.

Rend.: 1,000 116,56 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 10,32750 10,32750

Maquinaria

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,05000 = 7,30500

Subtotal: 7,30500 7,30500

Materiales

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 75,00000 = 75,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 83,56950 83,56950

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15491

COSTE DIRECTO 101,35691
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 15,20354

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,56045

P151O-65ZF u Subministrament i col·locació de topalls prefab.
contenidors

Rend.: 1,000 51,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 30,97000 = 9,29100

Subtotal: 17,04900 17,04900

Materiales

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

9,800      x 1,13000 = 11,07400

B0D21-07PZ u Topall de cautxo 1,000      x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 27,57400 27,57400



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 15/05/24 Pág.: 22

PARTIDAS DE OBRA

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,17049

COSTE DIRECTO 44,79349
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,71902

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,51251

P2145-4RS2P-1 m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de
altura, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor

Rend.: 1,000 8,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 22,15000 = 1,10750

A01-FEP1 h Ajudant ferrallista 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 6,68000 6,68000

Maquinaria

C207-00E1 h Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

0,050 /R x 7,49000 = 0,37450

Subtotal: 0,37450 0,37450

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10020

COSTE DIRECTO 7,15470
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,07321

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,22791

P2146-DJ3FP-2 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 22,44000 = 7,85400

Subtotal: 7,85400 7,85400

Maquinaria

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,119 /R x 15,71000 = 1,86949

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 51,15000 = 0,97185

Subtotal: 2,84134 2,84134

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11781

COSTE DIRECTO 10,81315
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,62197

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,43512
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P2146-DJ4OP-3 m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15
cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 11,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,342 /R x 22,44000 = 7,67448

Subtotal: 7,67448 7,67448

Maquinaria

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 15,71000 = 1,13112

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 51,15000 = 1,48335

Subtotal: 2,61447 2,61447

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11512

COSTE DIRECTO 10,40407
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,56061

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,96468

P2148-49L5P-4 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola
de formigó in situ, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
neteja i retirada de terres per a posterior col·locació
de nova vorada.

Rend.: 1,000 4,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400

Maquinaria

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 51,15000 = 1,22760

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,71000 = 0,78550

Subtotal: 2,01310 2,01310

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03366

COSTE DIRECTO 4,29076
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,64361

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,93437

P214S-73G5P-5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou fixació de resta de
tanca a nou parament de blocs de formigó.

Rend.: 1,000 7,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400
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Subtotal: 5,49900 5,49900

Maquinaria

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,71000 = 0,78550

Subtotal: 0,86116 0,86116

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08249

COSTE DIRECTO 6,44265
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,96640

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,40904

P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics o de formigó
per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot
el paviment, en grans extensions, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000 0,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,004 /R x 21,70000 = 0,08680

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,002 /R x 25,99000 = 0,05198

Subtotal: 0,13878 0,13878

Maquinaria

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,002 /R x 15,71000 = 0,03142

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,002 /R x 41,84000 = 0,08368

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,002 /R x 93,59000 = 0,18718

Subtotal: 0,30228 0,30228

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00208

COSTE DIRECTO 0,44314
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,06647

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,50961

P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada

Rend.: 1,000 1,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,012 /R x 21,70000 = 0,26040

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,006 /R x 25,99000 = 0,15594

Subtotal: 0,41634 0,41634

Maquinaria

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,006 /R x 93,59000 = 0,56154
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,006 /R x 15,71000 = 0,09426

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,006 /R x 41,84000 = 0,25104

Subtotal: 0,90684 0,90684

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00625

COSTE DIRECTO 1,32943
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,19941

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,52884

P214W-FEMFP-6 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,39 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 3,36600 3,36600

Maquinaria

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,46000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05049

COSTE DIRECTO 4,68549
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,70282

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,38831

P214W-FEMH m Tall en paviment de formigó o mescla bituminosa de
10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 3,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400

Maquinaria

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600

Subtotal: 0,84600 0,84600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03366

COSTE DIRECTO 3,12366
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,46855

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,59221
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P21R0-92HN u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) inclós cànon.

Rend.: 1,000 168,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,880 /R x 30,00000 = 26,40000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 26,62000 = 11,71280

Subtotal: 38,11280 38,11280

Maquinaria

C152-003B h Camió grua 0,770 /R x 45,65000 = 35,15050

CRE0-00C0 h Motoserra 0,880 /R x 3,25000 = 2,86000

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,440 /R x 13,77000 = 6,05880

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 46,64000 = 34,98000

Subtotal: 79,04930 79,04930

Materiales

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 75,00000 = 24,00000

Subtotal: 28,50000 28,50000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,57169

COSTE DIRECTO 146,23379
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 21,93507

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 168,16886

P21R0-92I8P-7 u Tala controlada mediante cesto mecánico, de árbol de
6 a 10 m de altura de porte mediano, arrancando la
tocón, acopio de la broza generada, carga sobre
camión grua con pinza y transporte a planta de
compostaje (no más lejos de 20 km)

Rend.: 1,000 258,45 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,800 /R x 26,62000 = 21,29600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 30,00000 = 48,00000

Subtotal: 69,29600 69,29600

Maquinaria
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C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,800 /R x 13,77000 = 11,01600

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,25000 = 5,20000

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 45,65000 = 50,21500

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 46,64000 = 48,97200

Subtotal: 115,40300 115,40300

Materiales

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 75,00000 = 32,25000

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 45,00000 = 6,75000

Subtotal: 39,00000 39,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,03944

COSTE DIRECTO 224,73844
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 33,71077

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 258,44921

P21R1-92JT u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 77,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,750 /R x 26,62000 = 19,96500

Subtotal: 19,96500 19,96500

Maquinaria

CR12-00KC h Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,750 /R x 62,52000 = 46,89000

Subtotal: 46,89000 46,89000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29948

COSTE DIRECTO 67,15448
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 10,07317

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,22765

P2214-AYNVP-8 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 32,32 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria
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C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 108,08000 = 6,80904

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,212 /R x 100,43000 = 21,29116

Subtotal: 28,10020 28,10020

COSTE DIRECTO 28,10020
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,21503

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,31523

P221B-EL71P-9 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 51,15000 = 7,31445

Subtotal: 7,31445 7,31445

COSTE DIRECTO 7,31445
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,09717

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,41162

P2R6-4I49 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 20,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 108,08000 = 0,75656

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,300 /R x 57,51000 = 17,25300

Subtotal: 18,00956 18,00956

COSTE DIRECTO 18,00956
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 2,70143

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,71099

P2R6-4I4YP-10 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 20,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Maquinaria

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 108,08000 = 0,75656

C154-003M h Camió per a transport de 20 t 0,300 /R x 57,51000 = 17,25300

Subtotal: 18,00956 18,00956
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COSTE DIRECTO 18,00956
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 2,70143

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,71099

P2RA-EU6UP-11 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

B2RA-28TK t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 75,19000 = 14,28610

Subtotal: 14,28610 14,28610

COSTE DIRECTO 14,28610
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 2,14292

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,42902

P312-D4S0P-12 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P /
20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 114,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 21,70000 = 9,54800

Subtotal: 9,54800 9,54800

Materiales

B06E-10ON m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,100      x 81,45000 = 89,59500

Subtotal: 89,59500 89,59500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14322

COSTE DIRECTO 99,28622
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 14,89293

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 114,17915
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P312-D4YL m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/P/20/IIIb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 109,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500

Materiales

B06E-10ON m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

1,100      x 81,45000 = 89,59500

Subtotal: 89,59500 89,59500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08138

COSTE DIRECTO 95,10138
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 14,26521

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,36658

P320-D6YCP-13 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP0 h Ajudant jardiner 0,010 /R x 27,42000 = 0,27420

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 27,76000 = 0,22208

Subtotal: 0,49628 0,49628

Materiales

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,22000 = 0,00744

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,37260 = 1,37260

Subtotal: 1,38004 1,38004

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00744

COSTE DIRECTO 1,88376
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,28256

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,16633

P324-DNU8P-14 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20
/ IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIa i abocat des de camió

Rend.: 1,000 143,72 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 25,99000 = 3,63860

A0D-0007 h Manobre 0,560 /R x 21,70000 = 12,15200

Subtotal: 15,79060 15,79060

Materiales

B06E-10BI m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050      x 103,61000 = 108,79050

Subtotal: 108,79050 108,79050

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,39477

COSTE DIRECTO 124,97587
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 18,74638

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 143,72224

P326-M8HJP-15 m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades
de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara vista, per
a la formació de murs, amb rebliment i compactació
de trasdós de mur amb graves compactades.

Rend.: 1,000 86,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,727 /R x 25,99000 = 18,89473

A0D-0007 h Manobre 0,727 /R x 21,70000 = 15,77590

Subtotal: 34,67063 34,67063

Materiales

B351-TSTC u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de
cara vista, de color, amb una inclinació de 3º, de
dimensions 46x30.5x20 cm

11,700      x 3,43000 = 40,13100

Subtotal: 40,13100 40,13100

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52006

COSTE DIRECTO 75,32169
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 11,29825

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,61994

P3J4-I1HB m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més
de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb
mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior
acabada concertada

Rend.: 1,000 341,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,300 /R x 25,99000 = 59,77700

A0D-0007 h Manobre 2,300 /R x 21,70000 = 49,91000

Subtotal: 109,68700 109,68700
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Maquinaria

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 51,15000 = 51,15000

Subtotal: 51,15000 51,15000

Materiales

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 17,35000 = 19,08500

B353-HYS3 u Gabió de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x 100 mm
de pas de malla

2,000      x 57,88000 = 115,76000

Subtotal: 134,84500 134,84500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,64531

COSTE DIRECTO 297,32731
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 44,59910

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 341,92640

P6181-4VMR m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
blanc de cara vista, amb components hidrofugants,
col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de
paleta 1:1:7. Inclou coronament amb morter.

Rend.: 1,000 49,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,480 /R x 25,99000 = 12,47520

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

Subtotal: 17,68320 17,68320

Materiales

B0E2-0EII u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

12,5001      x 1,73000 = 21,62517

B07F-0LSN m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 291,77792 = 3,67640

Subtotal: 25,30157 25,30157

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,44208

COSTE DIRECTO 43,42685
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,51403

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,94088

P6A1-D7E4 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos, col·locada

Rend.: 1,000 346,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 19,07600 19,07600

Materiales

B6AY-0KMN u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 3 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil
de malla metàl·lica i per a 2 usos

1,000      x 282,08000 = 282,08000

Subtotal: 282,08000 282,08000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28614

COSTE DIRECTO 301,44214
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 45,21632

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 346,65846

P6A3-FA6EP-16 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a
l'obra

Rend.: 1,000 57,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 23,07000 = 10,38150

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 26,86000 = 12,08700

Subtotal: 22,46850 22,46850

Maquinaria

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,450 /R x 8,22000 = 3,69900

Subtotal: 3,69900 3,69900

Materiales

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

1,580      x 1,14000 = 1,80120

B6A2-0JRS m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5
x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 21,26000 = 21,26000

Subtotal: 23,06120 23,06120
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33703

COSTE DIRECTO 49,56573
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 7,43486

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 57,00059

P6A3-FADH m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200
mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i
2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre
daus de formigó. Inclou p.p. d'excavació necesària.

Rend.: 6,525 52,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 23,07000 = 0,88391

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 25,99000 = 0,35848

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,86000 = 1,02912

Subtotal: 2,27151 2,27151

Materiales

B6A2-0JSU m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200
mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i
2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat

1,000      x 41,69000 = 41,69000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0145      x 84,25629 = 1,22172

Subtotal: 42,91172 42,91172

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03407

COSTE DIRECTO 45,21730
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,78260

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,99990

P6A5-DRM4 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,009 20,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 23,07000 = 2,05778

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 25,99000 = 2,57582
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 26,86000 = 2,39584

Subtotal: 7,02944 7,02944

Materiales

B0AI-07BD m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

1,500      x 2,17000 = 3,25500

B6A0-0KNW u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 10,56000 = 3,59040

B6A0-0KNT u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,067      x 38,63000 = 2,58821

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 81,66754 = 1,25768

Subtotal: 10,69129 10,69129

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10544

COSTE DIRECTO 17,82617
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 2,67393

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,50010

P6A7-B67Z m Tanca per a ocultació contenidors formada per
panells de 1,80 m d'alçada, amb estructura de
muntants, tot amb fusta tractada, ancorada al suport
amb pletina metàl·lica i dau de formigó, inclós tall
paviment existent, excavació de dau i reompler de
formigó.

Rend.: 0,595 127,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,86000 = 11,28571

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 19,38655

Subtotal: 30,67226 30,67226

Materiales

B6A3-2O1P m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de
1800 a 2250 mm d'alçària amb estructura de
muntants de fusta tractada, per a ancorar al terreny
amb pletina metàl·lica

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,46008

COSTE DIRECTO 111,13234
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 16,66985

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,80220
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P8J2-C55S m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
plana, de color estàndard Indeterminat, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 24,65 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 11,05200 11,05200

Materiales

B8J2-32LI m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció plana, de
color estàndard Indeterminat

1,020      x 9,51000 = 9,70020

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 160,16202 = 0,51252

Subtotal: 10,21272 10,21272

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16578

COSTE DIRECTO 21,43050
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 3,21458

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,64508

P8J2-C56CP-17 m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb
una pendent, de color especial Indeterminat,
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 32,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 11,05200 11,05200

Materiales

B8J2-32LS m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una
pendent, de color especial Indeterminat

1,020      x 16,25000 = 16,57500

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 130,04652 = 0,41615

Subtotal: 16,99115 16,99115

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16578

COSTE DIRECTO 28,20893
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,23134

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,44027
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P924-DX72P-18 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 53,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Maquinaria

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 61,20000 = 2,14200

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,72000 = 1,35440

Subtotal: 3,49640 3,49640

Materiales

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,870      x 22,58000 = 42,22460

Subtotal: 42,22460 42,22460

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01628

COSTE DIRECTO 46,82228
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 7,02334

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,84562

P930-I2CM m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 104,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 21,70000 = 10,41600

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 22,44000 = 3,59040

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,99000 = 4,15840

Subtotal: 18,16480 18,16480

Maquinaria

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 4,51000 = 0,72160

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,58000 = 4,09280

Subtotal: 4,81440 4,81440

Materiales

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 64,41000 = 67,63050

Subtotal: 67,63050 67,63050
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,27247

COSTE DIRECTO 90,88217
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 13,63233

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 104,51450

P93M-IAIPP-19 m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo
HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento
de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, de
espesor 10 cm, colocado con bomba

Rend.: 1,000 27,96 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,55940

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 21,70000 = 2,60400

Subtotal: 4,16340 4,16340

Maquinaria

C172-003J h Camión con bomba de hormigonar 0,060 /R x 164,75000 = 9,88500

Subtotal: 9,88500 9,88500

Materiales

B06F2-IF1Q m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 /
B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55

0,103      x 99,06000 = 10,20318

Subtotal: 10,20318 10,20318

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06245

COSTE DIRECTO 24,31403
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 3,64710

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,96114

P967-E9YVP-20 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent
reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part
proporcional de formació de rampes d'entrega amb
vorera existent. Tipus T-2 o similar.

Rend.: 1,000 31,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 21,70000 = 10,19900

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 25,99000 = 5,97770

Subtotal: 16,17670 16,17670

Materiales

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0726      x 60,36000 = 4,38214
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B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,12000 = 0,06745

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,45000 = 6,77250

Subtotal: 11,22209 11,22209

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24265

COSTE DIRECTO 27,64144
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,14622

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,78766

P975-O23CP-21 m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F
/ 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y
de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

Rend.: 1,000 8,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,039 /R x 21,70000 = 0,84630

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,013 /R x 25,99000 = 0,33787

Subtotal: 1,18417 1,18417

Materiales

B06F1-KB8 m3 Hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una
cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua
cemento =< 0.6

0,066      x 94,25000 = 6,22050

Subtotal: 6,22050 6,22050

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01776

COSTE DIRECTO 7,42243
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,11336

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,53580

P976-DSWGP-22 m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordí monocapa
de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm
de gruix,color a determinar, col·locades amb morter

Rend.: 1,000 12,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,061 /R x 21,70000 = 1,32370

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 7,82120 7,82120

Materiales

B9F3-0HQB m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt

0,200      x 12,99000 = 2,59800

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,55000 = 0,10355

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 49,05000 = 0,30902

Subtotal: 3,01211 3,01211

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11732

COSTE DIRECTO 10,95063
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,64259

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,59322

P9E1-DMWW m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 amassat i beurada
amb ciment gris de ram de paleta

Rend.: 1,000 46,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 25,99000 = 15,07420

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 21,70000 = 9,54800

Subtotal: 24,62220 24,62220

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B9E2-0HOU m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020      x 9,49000 = 9,67980

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 130,04652 = 4,09647

Subtotal: 15,09951 15,09951

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,36933

COSTE DIRECTO 40,09104
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,01366

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,10470

P9E1-DN1Y m2 Paviment de panot per a formació de ramoes
d'entrega amb vorera existent, de color vermell amb
tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta.

Rend.: 1,000 47,99 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 25,99000 = 14,32049

A0D-0007 h Manobre 0,418 /R x 21,70000 = 9,07060
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Subtotal: 23,39109 23,39109

Materiales

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 12,34000 = 12,58680

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 3,23000 = 0,80395

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 130,04652 = 4,09647

Subtotal: 17,98681 17,98681

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,35087

COSTE DIRECTO 41,72877
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,25931

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 47,98808

P9E1-V6QZP-23 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 50,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 21,70000 = 9,54800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 25,99000 = 15,06380

Subtotal: 24,61180 24,61180

Materiales

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,73000 = 9,92460

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 160,16202 = 5,04510

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 90,19980 = 2,76011

Subtotal: 19,05305 19,05305
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,36918

COSTE DIRECTO 44,03403
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,60510

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,63913

P9E1-V6R7P-24 m2 Paviment de panot per a vorera de color vermell, de
25x25x2,5 cm, 7 ratlles, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 46,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,3297 /R x 21,70000 = 7,15449

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4599 /R x 25,99000 = 11,95280

Subtotal: 19,10729 19,10729

Materiales

B9E2-0HOF m2 Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 11,40000 = 11,62800

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 160,16202 = 5,04510

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 90,19980 = 2,76011

Subtotal: 20,75645 20,75645

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28661

COSTE DIRECTO 40,15035
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,02255

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,17290

P9E1-V7XGP-25 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 53,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 21,70000 = 9,54800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5796 /R x 25,99000 = 15,06380

Subtotal: 24,61180 24,61180

Materiales
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B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 3,23000 = 0,82365

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,66000 = 0,49805

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 12,34000 = 12,58680

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B07G-0MR9 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0306      x 90,19980 = 2,76011

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 160,16202 = 5,04510

Subtotal: 21,71525 21,71525

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,36918

COSTE DIRECTO 46,69623
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 7,00443

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,70066

P9G7-9LRP m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, de 10 cm de gruix, amb
un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 22,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,70000 = 4,77400

Subtotal: 8,67250 8,67250

Maquinaria

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,88000 = 0,24400

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 4,51000 = 0,10824

Subtotal: 0,35224 0,35224

Materiales

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició I+E

0,1075      x 95,46000 = 10,26195

Subtotal: 10,26195 10,26195

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13009

COSTE DIRECTO 19,41678
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 2,91252

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,32929



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 15/05/24 Pág.: 44

PARTIDAS DE OBRA

P9GB-4AOE m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, amb pendent, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars color

Rend.: 1,000 131,08 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 21,70000 = 4,88250

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,142 /R x 25,99000 = 3,69058

Subtotal: 8,57308 8,57308

Maquinaria

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,03000 = 2,57499

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,075 /R x 4,88000 = 0,36600

Subtotal: 2,94099 2,94099

Materiales

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,020      x 1.507,65000 = 30,15300

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 68,75000 = 72,18750

Subtotal: 102,34050 102,34050

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12860

COSTE DIRECTO 113,98317
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 17,09747

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 131,08064

P9GB-4AOH m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris

Rend.: 2,186 101,00 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,225 /R x 21,70000 = 2,23353

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,142 /R x 25,99000 = 1,68828

Subtotal: 3,92181 3,92181

Maquinaria

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,03000 = 1,17795

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,075 /R x 4,88000 = 0,16743

Subtotal: 1,34538 1,34538

Materiales

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,020      x 515,62000 = 10,31240

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 68,75000 = 72,18750

Subtotal: 82,49990 82,49990
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05883

COSTE DIRECTO 87,82592
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 13,17389

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,99980

P9GB-VFQGP-26 m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut
reciclat, escampat amb transport interior manual,
estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4
kg/m2 de pols de quars color a determinar.

Rend.: 1,000 217,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 25,99000 = 10,65590

A0D-0007 h Manobre 2,050 /R x 21,70000 = 44,48500

Subtotal: 55,14090 55,14090

Maquinaria

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 4,51000 = 0,59983

Subtotal: 0,59983 0,59983

Materiales

B9G3-0HRU t Pols de quars color 0,020      x 1.507,65000 = 30,15300

B063-2AK0 m3 Formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E,
amb un <= 20% de material gruixut reciclat

1,050      x 97,84000 = 102,73200

Subtotal: 132,88500 132,88500

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,82711

COSTE DIRECTO 189,45284
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 28,41793

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 217,87077

P9H5-E877 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún
modificado, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido granítico, extendida y compactada

Rend.: 2,390 82,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 21,70000 = 0,78084

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,99000 = 0,20662

Subtotal: 0,98746 0,98746

Maquinaria

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,92000 = 0,31090

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,22477
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C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,72000 = 0,34002

Subtotal: 0,87569 0,87569

Materiales

B9H1-0HTD t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado,
de granulometría densa para capa de rodadura y
árido granítico

1,000      x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01481

COSTE DIRECTO 71,87796
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 10,78169

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,65966

P9HA-607X m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

Rend.: 1,000 30,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 13,77450 13,77450

Maquinaria

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 7,75000 = 1,16250

Subtotal: 1,16250 1,16250

Materiales

B9H1-0HTY t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 60,06000 = 11,35134

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 11,60134 11,60134

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20662

COSTE DIRECTO 26,74496
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,01174

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,75670
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PB12-DIRX m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Rend.: 1,000 167,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 26,40000 = 10,56000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 27,32900 27,32900

Materiales

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 36,07000 = 0,36070

BB10-0XN1 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 117,06000 = 117,06000

Subtotal: 117,42070 117,42070

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,68323

COSTE DIRECTO 145,43293
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 21,81494

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 167,24786

PBA1-HC6X m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb
làmines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions, fixada al paviment. Inclou
retirada de banda existent i gestió de residus.

Rend.: 1,000 214,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

Subtotal: 24,21500 24,21500

Maquinaria

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,58000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

Materiales

BBM5-H72E m Banda sonora i reductora de velocitat de Cautxú amb
làmines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements
terminals i fixacions

1,000      x 157,63000 = 157,63000

Subtotal: 157,63000 157,63000
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GASTOS AUXILIARES 2,00 % 0,48430

COSTE DIRECTO 186,61930
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 27,99290

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 214,61220

PBA3-1 u Pintat sobre paviment de fletxa gir 5m amb marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,030 37,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 6,14833

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 14,72767

Subtotal: 20,87600 20,87600

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 10,06683

Subtotal: 10,06683 10,06683

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31314

COSTE DIRECTO 32,46324
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,86949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,33273

PBA3-11 u Pintat sobre paviment de fletxa recta 5m amb marca
vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,030 37,33 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 14,72767

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 6,14833

Subtotal: 20,87600 20,87600

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 10,06683

Subtotal: 10,06683 10,06683
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Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,31314

COSTE DIRECTO 32,46324
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,86949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,33273

PBA3-111 u Pintat sobre paviment de triangle avís de pas de
vianants elevat amb marca vial longitudinal contínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,201 6,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 2,19816

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 0,91766

Subtotal: 3,11582 3,11582

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 1,50251

Subtotal: 1,50251 1,50251

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04674

COSTE DIRECTO 5,87234
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,88085

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75319

PBA3-1111 m2 Pintat superficial sobre paviment per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color vermell i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,201 6,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 0,91766

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 2,19816
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Subtotal: 3,11582 3,11582

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 1,50251

Subtotal: 1,50251 1,50251

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04674

COSTE DIRECTO 5,87234
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,88085

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75319

PBA3-2 u Pintat sobre paviment de símbol stop de 1,60 m amb
marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,018 61,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 24,54611

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 10,24722

Subtotal: 34,79333 34,79333

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 16,77806

Subtotal: 16,77806 16,77806

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52190

COSTE DIRECTO 53,30056
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 7,99508

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 61,29564



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 15/05/24 Pág.: 51

PARTIDAS DE OBRA

PBA3-22 u Pintat sobre paviment de símbol limitació velocitat
bicolor per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,008 136,18 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 23,05625

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 55,22875

Subtotal: 78,28500 78,28500

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 37,75063

Subtotal: 37,75063 37,75063

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,17428

COSTE DIRECTO 118,41718
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 17,76258

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 136,17975

PBA3-222 m2 Pintat sobre paviment dílleta amb marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,201 6,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 2,19816

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 0,91766

Subtotal: 3,11582 3,11582

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 1,50251

Subtotal: 1,50251 1,50251

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04674

COSTE DIRECTO 5,87234
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,88085

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75319

PBA3-2222 u Pintat sobre paviment de símbol cedeixi el pas de
3,60 m per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,032 35,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 13,80719

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 5,76406

Subtotal: 19,57125 19,57125

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 9,43766

Subtotal: 9,43766 9,43766

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29357

COSTE DIRECTO 30,50975
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,57646

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,08621

PBA3-3 u Pintat sobre paviment de símbol bus urbà per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,014 78,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 31,55929

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 13,17500

Subtotal: 44,73429 44,73429

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 21,57179

Subtotal: 21,57179 21,57179

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211
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BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,67101

COSTE DIRECTO 68,18436
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 10,22765

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,41202

PBA3-D m Pintat sobre linia de vorera bicolor de marca vial
longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,084 5,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,90417

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 25,99000 = 2,16583

Subtotal: 3,07000 3,07000

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 1,48042

Subtotal: 1,48042 1,48042

Materiales

BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

0,0326      x 1,16000 = 0,03782

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,049      x 2,58000 = 0,12642

Subtotal: 0,16424 0,16424

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04605

COSTE DIRECTO 4,76071
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,71411

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,47482

PBA3-DXP-27 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de
15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,427 0,68 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,15207

A0F-000B h Oficial 1a 0,010 /R x 25,99000 = 0,18213

Subtotal: 0,33420 0,33420

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,08714
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Subtotal: 0,08714 0,08714

Materiales

BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

0,0326      x 1,16000 = 0,03782

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,049      x 2,58000 = 0,12642

Subtotal: 0,16424 0,16424

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00501

COSTE DIRECTO 0,59059
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,08859

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,67918

PBA3-DXJ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de
10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 0,400 1,30 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,18988

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 25,99000 = 0,45483

Subtotal: 0,64471 0,64471

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,31089

Subtotal: 0,31089 0,31089

Materiales

BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

0,0326      x 1,16000 = 0,03782

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,049      x 2,58000 = 0,12642

Subtotal: 0,16424 0,16424

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00967

COSTE DIRECTO 1,12951
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,16943

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,29894

PBA3-DXJM m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de
10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 2,103 0,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,03612

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 25,99000 = 0,08651
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Subtotal: 0,12263 0,12263

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,05913

Subtotal: 0,05913 0,05913

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,049      x 2,58000 = 0,12642

BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco

0,0326      x 1,16000 = 0,03782

Subtotal: 0,16424 0,16424

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00184

COSTE DIRECTO 0,34784
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,05218

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,40002

PBA3-DXQ m2 Pintat sobre paviment pas de vianants amb marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,172 7,66 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 2,56878

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 1,07238

Subtotal: 3,64116 3,64116

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 1,75584

Subtotal: 1,75584 1,75584

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05462

COSTE DIRECTO 6,65889
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,99883

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,65772
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PBA3-DXQ3 m2 Pintat sobre paviment pas de vianants amb marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 0,201 6,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 2,19816

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 0,91766

Subtotal: 3,11582 3,11582

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 1,50251

Subtotal: 1,50251 1,50251

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 2,58000 = 0,84211

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,204      x 1,79000 = 0,36516

Subtotal: 1,20727 1,20727

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04674

COSTE DIRECTO 5,87234
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,88085

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,75319

PBA3-DXQS m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0085 /R x 21,70000 = 0,18445

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 25,99000 = 0,44183

Subtotal: 0,62628 0,62628

Maquinaria

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 35,53000 = 0,30201

Subtotal: 0,30201 0,30201

Materiales

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,204      x 2,58000 = 0,52632

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1275      x 1,79000 = 0,22823

Subtotal: 0,75455 0,75455
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00939

COSTE DIRECTO 1,69223
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,25384

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,94607

PBA4-DXT u Pintado sobre pavimento de linia transversal esquena
d'ase continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia,
tipo P-RR, de 50 cm de anchura, con pintura acrílica y
microesferas de vidrio, bicolor, aplicada con máquina
de accionamiento manual

Rend.: 0,164 8,49 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 21,70000 = 1,25701

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 25,99000 = 3,01104

Subtotal: 4,26805 4,26805

Maquinaria

C1B0-006D h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 1,54027

Subtotal: 1,54027 1,54027

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 1,79000 = 0,45645

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,408      x 2,58000 = 1,05264

Subtotal: 1,50909 1,50909

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06402

COSTE DIRECTO 7,38143
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 1,10721

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,48865

PBA4-DXTL m Pintado sobre pavimento de marca vial transversal
continua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 40 cm
de anchura, con pintura acrílica y microesferas de
vidrio, de color blanco, aplicada con máquina de
accionamiento manual

Rend.: 0,628 3,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,0095 /R x 21,70000 = 0,32826

A0F-000B h Oficial 1a 0,019 /R x 25,99000 = 0,78632

Subtotal: 1,11458 1,11458

Maquinaria

C1B0-006D h Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,40224
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Subtotal: 0,40224 0,40224

Materiales

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,255      x 1,79000 = 0,45645

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,408      x 2,58000 = 1,05264

Subtotal: 1,50909 1,50909

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01672

COSTE DIRECTO 3,04263
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 0,45639

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,49902

PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 52,58 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

Subtotal: 14,30700 14,30700

Materiales

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 31,20000 = 31,20000

Subtotal: 31,20000 31,20000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,21461

COSTE DIRECTO 45,72161
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 6,85824

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,57985

PD5E-FEM2P-28 m Cuneta con pieza prefabricada de hormigón
coloreado, de 50x15 cm con canal curva en la cara
superior, colocada con mortero de cemento sobre
lecho de hormigón HNE-15/P/10

Rend.: 1,000 69,78 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0041 /R x 22,44000 = 0,09200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 25,99000 = 8,05690

A0D-0007 h Manobre 0,310 /R x 21,70000 = 6,72700

Subtotal: 14,87590 14,87590

Maquinaria

C17A-00JL h Mezclador continuo para mortero preparado en sacos 0,0028 /R x 1,42000 = 0,00398

C153-003H h Camión grúa para trabajos generales, limpieza y
transporte de herramientas de 3 t de carga, 7 m de

0,155 /R x 40,57000 = 6,28835
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alcance vertical, 5 de alcance horizontal y 25 kN·m de
momento de elevación

Subtotal: 6,29233 6,29233

Materiales

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0083      x 49,05000 = 0,40712

B069-2A9N m3 Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de
resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 10 mm

0,0525      x 83,64000 = 4,39110

B011-05ME m3 Aigua 0,0008      x 1,54000 = 0,00123

BDG4-1GS0 m Pieza prefabricada de horrmigón para cuneta de
50x15 cm con canal curva en la cara superior

1,000      x 34,49000 = 34,49000

Subtotal: 39,28945 39,28945

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22314

COSTE DIRECTO 60,68082
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 9,10212

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,78294

PD5F-HB3C m Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplària i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

Rend.: 1,000 30,76 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 21,70000 = 2,71250

A0E-000A h Manobre especialista 0,0625 /R x 22,44000 = 1,40250

Subtotal: 7,36375 7,36375

Maquinaria

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0125 /R x 64,73000 = 0,80913

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 61,20000 = 0,91800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 51,15000 = 2,16365

Subtotal: 3,89078 3,89078

Materiales

B0AK-07AS kg Clau acer 0,090      x 1,36000 = 0,12240

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,47000 = 0,07410

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,34000 = 0,34000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,235      x 63,04000 = 14,81440

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025      x 1,22000 = 0,03050

Subtotal: 15,38140 15,38140
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11046

COSTE DIRECTO 26,74639
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 4,01196

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,75834

PD5U-480E u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

Rend.: 1,000 167,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 21,70000 = 1,56240

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,072 /R x 25,99000 = 1,87128

Subtotal: 3,43368 3,43368

Materiales

BD5L-0M44 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 142,13000 = 142,13000

Subtotal: 142,13000 142,13000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05151

COSTE DIRECTO 145,61519
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 21,84228

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 167,45746

PDB8-5CEG m Formació de caixó per a reixa interceptora de 85 cm
d'amplada i 60 cm de fons, amb parets de gruix 29 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4. Inclou formació de solera

Rend.: 1,000 231,16 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 3,000 /R x 25,99000 = 77,97000

Subtotal: 143,07000 143,07000

Materiales

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

150,000      x 0,19000 = 28,50000

B011-05ME m3 Aigua 0,007      x 1,54000 = 0,01078

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,050      x 103,55000 = 5,17750

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,170      x 130,04652 = 22,10791

Subtotal: 55,79619 55,79619
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,14605

COSTE DIRECTO 201,01224
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 30,15184

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 231,16408

PHR0-8FYY u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb
1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90
W, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 0,084 1.200,84 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 68,57143

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 64,58333

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,86000 = 79,94048

Subtotal: 213,09524 213,09524

Maquinaria

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 39,85000 = 118,60119

Subtotal: 118,60119 118,60119

Materiales

BHR1-0001 u Fanal amb columna d'alumini, de 4,7 m d'alçària, amb
1 llumenera

1,000      x 650,00000 = 650,00000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2789      x 61,44000 = 17,13562

Subtotal: 707,18562 707,18562

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 5,32738

COSTE DIRECTO 1.044,20943
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 156,63141

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.200,84085

PQ40-HR2GP-29 u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante,
de forma cilíndrica, de 900 mm de altura y 112 mm de
anchura, colocada empotrada en el pavimento, en
entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras
<= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m
de ancho, con afectación por servicios o elementos
de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

Rend.: 1,000 142,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,8083 /R x 21,70000 = 17,54011

A0F-000B h Oficial 1a 0,8083 /R x 25,99000 = 21,00772

Subtotal: 38,54783 38,54783

Maquinaria

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,8083 /R x 8,22000 = 6,64423
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CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,8083 /R x 8,58000 = 6,93521

Subtotal: 13,57944 13,57944

Materiales

BQ40-HR2H u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante,
de forma cilíndrica, de 900 mm de altura y 112 mm de
anchura, para colocar empotrada

1,000      x 70,75000 = 70,75000

Subtotal: 70,75000 70,75000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,96370

COSTE DIRECTO 123,84097
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 18,57614

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 142,41711

PQ40-I155 u Pilona abatible de acero, con base de acero
galvanizado, de forma prismática, de 840 mm de
altura y 70 mm de anchura, colocada empotrada en el
pavimento, en entorno urbano con dificultad de
mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o
calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

Rend.: 1,000 203,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Manobre 0,8083 /R x 21,70000 = 17,54011

A0F-000B h Oficial 1a 0,8083 /R x 25,99000 = 21,00772

Subtotal: 38,54783 38,54783

Maquinaria

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,8083 /R x 8,22000 = 6,64423

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,8083 /R x 8,58000 = 6,93521

Subtotal: 13,57944 13,57944

Materiales

BQ40-I17O u Pilona abatible de acero, con base de acero
galvanizado, de forma prismática, de 840 mm de
altura y 70 mm de anchura, para colocar empotrada

1,000      x 124,20000 = 124,20000

Subtotal: 124,20000 124,20000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,96370

COSTE DIRECTO 177,29097
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 26,59364

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 203,88461
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PR420-8U3I u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5
cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 318,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BR420-22BV u Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 277,16000 = 277,16000

Subtotal: 277,16000 277,16000

COSTE DIRECTO 277,16000
GASTOS INDIRECTOS 15,00 % 41,57400

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 318,73400
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FBB2C501 u Placa informativa per a senyals d'informació d'alumini
anoditzat, de 70x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament,
amb text de regulació dels abocaments, segons
disseny del dep. de Comunicació de l'Ajuntament
d'Abrera.

Rend.: 1,000 118,33 €

COSTE DIRECTO 118,33000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 118,3300

________________________________________________________________________________________________________________

P2145-4 m Partida alçada a justificar per tala d'arbrat de petit
tamany i arbust a la zona d'actuació, inclós gestió de
residus.

Rend.: 1,000 300,00 €

COSTE DIRECTO 300,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2145-4R m Partida alçada a justificar per desviament
d'instal·lació de reg existent totalment connectada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 300,00 €

COSTE DIRECTO 300,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2145-4RS m Partida alçada a justificar per desviament
d'interceptor existent (reixa i canalització), incloent
nova caixa d'interceptor d'obra de fàbrica revocada i
lliscada interiorment, amb reixa superior de captació
de fossa, connectada a desguàs amb tub de PVC de
300 mm.

Rend.: 1,000 600,00 €

COSTE DIRECTO 600,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU pa Desplaçament d'interceptor torrent i formació de nou
punt de captació d'aigües pluvials amb reixa de fossa
de 1,00 x 1,00 m2 ancorada amb anell de formigó.

Rend.: 1,000 850,00 €

COSTE DIRECTO 850,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU6 m Retirada de tanca metàl·lica i adecuació a nou límit
de tancament solar. Inclou material necessari (pals,
tensors, cable, petit material)

Rend.: 1,000 35,00 €

COSTE DIRECTO 35,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PB21-1234 % Partida alçada a justificar per desviament
d'instal·lacions existents o imprevistos que puguin
surgir durant la realització de les obres.

Rend.: 0,115 3.500,00 €

COSTE DIRECTO 3.500,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PB21-4 % Partida alçada a justificar per desviament
d'instal·lacions existents.

Rend.: 0,115 4.300,00 €

COSTE DIRECTO 4.300,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PB21-456 % Partida alçada a justificar per desviament
d'instal·lacions existents.

Rend.: 0,115 4.300,00 €

COSTE DIRECTO 4.300,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.300,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PB21-BU % Subministrament de cubell de xapa d'acer amb una
capacitat mínima de 50L. Disposarà de tapa i es
subministrarà muntat. Serà robust.

Rend.: 0,115 126,00 €

COSTE DIRECTO 126,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 126,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PB21-BUJ % Subministrament de contenidor contenidor de càrrega
de cadenes amb les característiques següents:

1. Volum 9m3
2. 2 tapes metàl·liques, 1 a cada costat. Cada
tapa han de permetre l'obertura total del costat on es
trobin. Tota l'amplada.
3. Gruix mínim de la xapa: 4mm a la base i 3mm
als laterals.
4. Contorn reforçat
5. Potes de volteig
6. Barra o tancament de seguretat. El contenidor
ha de quedar totalment tancat.
7. Pintura en color verd fosc.
8. Mides exteriors aproximades:
a. Llargada: 3410 mm
b. Amplada: 1900 mm
c. Alt: 1500 mm

Personalització:
L'adjudicatari pintarà el contenidor de color verd fosc.
Es consensuarà el RAL amb els serveis tècnics i es
pintarà el logotip Abrera + Sostenible segons disseny
adjunt a la memòria, com a mínim a una sola tinta en
ambdues cares dels contenidors.

Rend.: 0,115 2.330,00 €

COSTE DIRECTO 2.330,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.330,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PB21-BUJM % Subministrament i implantació de sistemas de
seguretat i salut durant l'obra, segons pla de
seguretat i salut aprovat i indicacions del Coordinador.

Rend.: 0,115 1.190,00 €

COSTE DIRECTO 1.190,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.190,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6QE m Connexió de fanal a xarxa d'enllumenat existent que
inclou: tall mecànic de paviment asfàltic o panot,
enderroc de paviment, excavació de rasa, cable amb
conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, unipolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
flexible, reomplert de rasa amb sorra, connexió del
cablejat a fanal i a xarxa amb pericó de registre i
reposició de paviments afectats.

Rend.: 1,000 100,00 €

COSTE DIRECTO 100,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PQ40-HBHQ M Tanca texana de fusta amb unions metàl·liques de
doble ala, de dos travessers de diàmetre 8 o 10cm,
amb pilars de fusta de diàmetre 10 o 12cm encastada
amb daus de formigó, inclós excavació . Alçada vista
de la tanca entre 0,9 i 1,1m. Qualitat dels materials:
Fusta: Pi del país tornejat i tractat per a classe d'ús 4
segons UNE 335.
Cargols: Platines i Unions: DIN 571 M10x50 d'acer
galvanitzat en calent segons EN 1461:2010.
Unions: D'acer galvanitzat en calent segons EN
1461:2010.

Rend.: 1,000 65,00 €

COSTE DIRECTO 65,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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 €8,23mP2145-4RS2 Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de altura, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor

P- 1

(OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

 €12,44m2P2146-DJ3F Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 2

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €11,96m2P2146-DJ4O Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 3

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €4,93mP2148-49L5 Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de terres per a posterior
col·locació de nova vorada.

P- 4

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €7,41mP214S-73G5 Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou fixació de resta
de tanca a nou parament de blocs de formigó.

P- 5

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €5,39mP214W-FEMF Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 6

(CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €258,45uP21R0-92I8 Tala controlada mediante cesto mecánico, de árbol de 6 a 10 m de altura de porte mediano, arrancando
la tocón, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza y transporte a planta de
compostaje (no más lejos de 20 km)

P- 7

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €32,32m3P2214-AYNV Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 8

(TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €8,41m3P221B-EL71 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 9

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €20,71m3P2R6-4I4Y Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 10

(VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €16,43m3P2RA-EU6U Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 11

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €114,18m3P312-D4S0 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat
amb cubilot

P- 12

(CIENTO CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

 €2,17kgP320-D6YC Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13

(DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

 €143,72m3P324-DNU8 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B
/ 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa i abocat des de camió

P- 14

(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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 €86,62m2P326-M8HJ Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de cara
vista, per a la formació de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb graves
compactades.

P- 15

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €57,00mP6A3-FA6E Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a l'obra

P- 16

(CINCUENTA Y SIETE EUROS)

 €32,44mP8J2-C56C Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una
pendent, de color especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

P- 17

(TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €53,85m3P924-DX72 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del materialP- 18
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €27,96m2P93M-IAIP Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de
cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con bomba

P- 19

(VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €31,79mP967-E9YV Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent
reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part proporcional de formació de rampes d'entrega amb
vorera existent. Tipus T-2 o similar.

P- 20

(TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €8,54mP975-O23C Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275
kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado
fratasado

P- 21

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €12,59mP976-DSWG Rigola de 20 cm d'amplària de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix,color a determinar, col·locades amb morter

P- 22

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €50,64m2P9E1-V6QZ Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

P- 23

(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €46,17m2P9E1-V6R7 Paviment de panot per a vorera de color vermell, de 25x25x2,5 cm, 7 ratlles, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 24

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

 €53,70m2P9E1-V7XG Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

P- 25

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

 €217,87m3P9GB-VFQG Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de material gruixut
reciclat, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4
kg/m2 de pols de quars color a determinar.

P- 26

(DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €0,68mPBA3-DX Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

P- 27

(CERO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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 €69,78mPD5E-FEM2 Cuneta con pieza prefabricada de hormigón coloreado, de 50x15 cm con canal curva en la cara
superior, colocada con mortero de cemento sobre lecho de hormigón HNE-15/P/10

P- 28

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €142,42uPQ40-HR2G Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante, de forma cilíndrica, de 900 mm de altura y 112 mm
de anchura, colocada empotrada en el pavimento, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en
aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o
elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

P- 29

(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 15/05/24 Pág.: 1

P-1 P2145-4RS2 m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de altura, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor

8,23 €

Otros conceptos 8,23000 €

P-2 P2146-DJ3F m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,44 €

Otros conceptos 12,44000 €

P-3 P2146-DJ4O m2 Demolició de paviment de formigó/asfalt de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

11,96 €

Otros conceptos 11,96000 €

P-4 P2148-49L5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó i rigola de formigó in situ, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de
terres per a posterior col·locació de nova vorada.

4,93 €

Otros conceptos 4,93000 €

P-5 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclou fixació de resta de tanca a nou parament de blocs de formigó.

7,41 €

Otros conceptos 7,41000 €

P-6 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,39 €

Otros conceptos 5,39000 €

P-7 P21R0-92I8 u Tala controlada mediante cesto mecánico, de árbol de 6 a 10 m de altura de porte mediano,
arrancando la tocón, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza y
transporte a planta de compostaje (no más lejos de 20 km)

258,45 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

B2RA-28TX t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

Otros conceptos 219,45000 €

P-8 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

32,32 €

Otros conceptos 32,32000 €

P-9 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,41 €

Otros conceptos 8,41000 €

P-10 P2R6-4I4Y m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

20,71 €

Otros conceptos 20,71000 €

P-11 P2RA-EU6U m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,43 €

B2RA-28TK t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,28610 €

Otros conceptos 2,14390 €

P-12 P312-D4S0 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/P / 20 / IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe

114,18 €
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d'exposició IIIb, abocat amb cubilot

B06E-10ON m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

89,59500 €

Otros conceptos 24,58500 €

P-13 P320-D6YC kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,17 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00744 €

Otros conceptos 2,16256 €

P-14 P324-DNU8 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb
formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i abocat des de camió

143,72 €

B06E-10BI m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

108,79050 €

Otros conceptos 34,92950 €

P-15 P326-M8HJ m2 Mur de contenció per gravetat de peces prefabricades de formigó de 46x30.5x20 cm, color de
cara vista, per a la formació de murs, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb
graves compactades.

86,62 €

B351-TSTC u Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color, amb una inclinació de
3º, de dimensions 46x30.5x20 cm

40,13100 €

Otros conceptos 46,48900 €

P-16 P6A3-FA6E m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat a
l'obra

57,00 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,80120 €

B6A2-0JRS m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

21,26000 €

Otros conceptos 33,93880 €

P-17 P8J2-C56C m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
amb una pendent, de color especial Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

32,44 €

B8J2-32LS m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
amb una pendent, de color especial Indeterminat

16,57500 €

Otros conceptos 15,86500 €

P-18 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

53,85 €

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 42,22460 €

Otros conceptos 11,62540 €

P-19 P93M-IAIP m2 Solera de hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad
de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, de espesor 10 cm, colocado con
bomba

27,96 €

B06F2-IF1Q m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de
cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55

10,20318 €

Otros conceptos 17,75682 €

P-20 P967-E9YV m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i

31,79 €
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rejuntada amb morter. Tipus T-2 incloent reconstrucció de rigola de formigó. Inclou part
proporcional de formació de rampes d'entrega amb vorera existent. Tipus T-2 o similar.

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,38214 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06745 €

B962-0GQZ m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,77250 €

Otros conceptos 20,56791 €

P-21 P975-O23C m Rigola sin desnivel de hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento
de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura,
acabado fratasado

8,54 €

B06F1-KB8G m3 Hormigón en masa HM - 30 / F / 10 / X0 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i
relación agua cemento =< 0.6

6,22050 €

Otros conceptos 2,31950 €

P-22 P976-DSWG m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de
10x20 cm i 10 cm de gruix,color a determinar, col·locades amb morter

12,59 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10355 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,30902 €

B9F3-0HQB m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 2,59800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00154 €

Otros conceptos 9,57789 €

P-23 P9E1-V6QZ m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de color amb ciment blanc de ram de paleta

50,64 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00154 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49805 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,82365 €

B9E2-0HOO m2 Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 9,92460 €

Otros conceptos 39,39216 €

P-24 P9E1-V6R7 m2 Paviment de panot per a vorera de color vermell, de 25x25x2,5 cm, 7 ratlles, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

46,17 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00154 €

B9E2-0HOF m2 Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 11,62800 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,82365 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49805 €

Otros conceptos 33,21876 €

P-25 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de
3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

53,70 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,58680 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,82365 €
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B011-05ME m3 Aigua 0,00154 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,49805 €

Otros conceptos 39,78996 €

P-26 P9GB-VFQ m3 Paviment de formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de
material gruixut reciclat, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual,
remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a determinar.

217,87 €

B9G3-0HRU t Pols de quars color 30,15300 €

B063-2AK0 m3 Formigó HRA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb un <= 20% de
material gruixut reciclat

102,73200 €

Otros conceptos 84,98500 €

P-27 PBA3-DX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,68 €

BBA0-0SD6 kg Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco 0,03782 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,12642 €

Otros conceptos 0,51576 €

P-28 PD5E-FEM2 m Cuneta con pieza prefabricada de hormigón coloreado, de 50x15 cm con canal curva en la
cara superior, colocada con mortero de cemento sobre lecho de hormigón HNE-15/P/10

69,78 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00123 €

B069-2A9N m3 Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de resistencia a compresión 15 N/mm2,
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm

4,39110 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,40712 €

BDG4-1GS0 m Pieza prefabricada de horrmigón para cuneta de 50x15 cm con canal curva en la cara superior 34,49000 €

Otros conceptos 30,49055 €

P-29 PQ40-HR2G u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante, de forma cilíndrica, de 900 mm de altura
y 112 mm de anchura, colocada empotrada en el pavimento, en entorno urbano con dificultad
de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 1 a 5 u

142,42 €

BQ40-HR2H u Pilona fija de acero inoxidable con acabado brillante, de forma cilíndrica, de 900 mm de altura
y 112 mm de anchura, para colocar empotrada

70,75000 €

Otros conceptos 71,67000 €
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3. PLEC DE CONDICIONS 



 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1.1.1.1 Document del projecte 

 
El Projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a el projecte. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 
són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades de el projecte són informatius i estan constituïts pels 
annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost 
per al coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 
(com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en 
algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de el projecte. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del 
director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte. 
 



 

1.1.1.2 Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a 
conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 
executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 
 

1.1.1.3 Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 
relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a 
l’execució de les obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 

obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 
comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 
d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per 
oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les 
obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol 
concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 
aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i 
servei de correu electrònic 

f) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la 
seva localització immediata. 

g) L’ajuntament, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista 
pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

h) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen 
les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista 
està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 
dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així 
mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a 
oficina. 

 
 

1.1.1.4 Compliment de les disposicions vigents 

 
Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa 
tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 



 

d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 
 

1.1.1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista 

 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris 
per a tal objectiu. 
 

1.1.1.6 Despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista les següents despeses: 
 
 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 
 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials 
 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 
drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat. 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 

 despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra 

 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats 

 

1.1.1.7 Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació 
i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director 
de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del 
present projecte. 
 

1.1.1.8 Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les 
normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les 
obres. 



 

 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb 
l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució 
de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del 
contractista requereixin el dit reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció 
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El 
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 

1.1.1.9 Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 
obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 
modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits 
previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 

1.1.1.10 Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista.  
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent 
esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 

previstos al programa esmentat més amunt. 
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 

executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori 
la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 

contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 

1.1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 
la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució 
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los 
a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 
54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos 



 

Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració. 
 
 

1.1.1.12 Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest 
Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En 
el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 
amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 

1.1.1.13 Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents 
unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a 
càrrec del contractista. 
 

1.1.1.14 Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 
d’acord amb els normalitzats per l’ajuntament d’Abrera. A tals efectes, la direcció 
facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació 
on s’haurà d’instal·lar. 
 

1.1.1.15 Materials 

Caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 
autorització explícita del director d’obra.  
 
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i 
ho aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia 
obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 
 



 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin 
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
 El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 

també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat. 

 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 
del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 
quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 

1.1.1.16 Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al MEMÒRIA o 
amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
S’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a 
emprar a l’obra, existents o no.  
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a 
càrrec del contractista. 
  

1.1.1.17 Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
 
S’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a 
emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.  
 
Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. 
La documentació relativa  a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció 
Facultativa.  
 



 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si 
així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu 
a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra 
corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius de el projecte es contempla que el 
material obtingut de l’excavació de rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del 
present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista 
haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte 
per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 
autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa 
vigent en matèria de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes 
abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra 
banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al 
paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 
del contractista la reposició del material extret. 
 

1.1.1.18  Préstecs 

La localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 
 
Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa  a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció 
d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús 
de préstec. 



 

 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si 
així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). 
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 
la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de el projecte, 
ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran 
causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport 
des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat 
sí que la inclou. 
 
 

1.1.1.19 Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 

 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a 
les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1.  
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 
altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 
les instruccions del director de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans 
d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 
càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent 
abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 
s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible 
interferència i risc de qualsevol tipus. 
 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris 
i no podran ser objecte de reclamació. 
 



 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o 
mecànicament alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost 
corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 

1.1.1.20 Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de 
servei dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de 
desguàs del clavegueram. 
 
 

1.1.1.21 Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris 
dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del 
preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 
contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els 
que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l’apartat anterior. 
 

1.1.1.22 Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució 
de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais 
parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, 
telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la 
direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la 
direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra 
totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 

1.1.1.23 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i 
dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles 
serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-
los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 



 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 
corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions 
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 
tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites 
obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra 
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus 
d’indemnització. 
 

1.1.1.24 Recepció d’obra i termini de garantia 

 Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
 Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la 
ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials 
i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà 
l’ús original del sòl. 
 
 Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la 
seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o 
extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es 
restituirà l’ús original del sòl. 
 
 Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a 
la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 
observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la 
documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin elaborar 
el plànol definitiu de l’obra. 
 
 Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
 



 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 

1.1.1.25 Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació 
i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades 
sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, 
plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.).  
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 
de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions 
o a les assegurances que siguin convenients. 
 

1.1.1.26 Certificació final d’obra i liquidació 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de 
tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de 
la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 
 

1.1.1.27 Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà 
als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament 
(inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 



 

normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els 
costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment 
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A 
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest 
efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a el 
projecte, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus 
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els 
esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu 
unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la 
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 

1.1.1.28 Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques 
Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la 
clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del 
quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de 
preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, 
ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 

1.1.1.29 Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 
amb el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra 
totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol 
material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta 



 

d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser 
objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents de el projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament 
inclosos als preus del contracte. 
 

1.1.1.30 Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% 
del seu  import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació.  
 
El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el 
seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable. 
 

1.1.1.31 Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 
 Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 

30/04/2008) 
 
 Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos 

del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

 
 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que 
estableix la LlCSP. 

 
 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 

aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LlCSP. 

 
 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 
 
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
 Normes per a la redacció de MEMÒRIAs d’Abastament d’Aigua i Sanejament de 

Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 
 
 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les 

Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat 
per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 
1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 

 



 

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 
juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 
 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 

Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 
esmentades a un document contractual. 

 
 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 

laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de 

Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 
 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 
 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial 

Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica 
l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de Residus. 

 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 
 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 
 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 
de febrer. 

 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 
 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 
 
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats. 



 

 
 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
 
 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 

carreteres. 
 
 Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial 

de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 
de setembre de 2001. 

 
 Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres,  aprovada per 

l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
 
 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels 

enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990). 
 
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la 

Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de 
febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a 
la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 

- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 
- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de 

Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que 
aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-

87). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 

pretesat" (6-8-87). 
- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per 

l’O.C. 295/87 T). 
- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments 

superficials amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 
5/2001). 

- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada 
per l’O.C. 5/2001). 

- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" 

(23-3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 

discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent 
als seus materials constituents (30-12-97). 

- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
lligants bituminosos i hidràulics. 



 

- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 
realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 

- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó 
(aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 
10bis/02). 

- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). 
Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la 
O.C. 10bis/02). 

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza 
les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la 
construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

 
 Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 
 
 Instrucció sobre les accions a considerar al MEMÒRIA de ponts de carreteres (IAP), 

aprovada per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats 
els apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) 
pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

 
 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 

637/07, de 18 de maig. 
 
 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de 

desembre. 
 
 Instrucció  per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 

de desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 
2004. 

 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 

314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE  CT-79 “Condicions tèrmiques dels 
edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb 
materials bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-
95 “Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra 
incendis dels edificis” i les “Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua” OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions 
d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 
de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 



 

 
 Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de 
Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-
85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de 
construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció 
de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). 

 
 
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de 

la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions 
Oficials. 

 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 

formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
 Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de 

formigó armat o pretensat.(setembre de 2007). 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de 
setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

 
 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 

l’Ordre de 14 de maig de 1990. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, 

aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i 
Ordre 23/12/1975. 

 
 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, 

aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per 
OM de 23 d’agost de 1949. 

 
 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l‘aigua de consum humà. 
 
 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis 

afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, 
aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) 
(entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta 
Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010). 

 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 
de novembre. 

 



 

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), 
complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades 
per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions 
Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de 
juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, 
MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 
(BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, 
quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO 
n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 
1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 
02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les 
Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 
14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció 
d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 

 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost 
(BOE de 18 de setembre de 2002). 

 
 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 

publicades al DOGC. 
 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

 
 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
 
 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat 

compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 
1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial 
Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes 
tècniques i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els 
Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial 
Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i 
derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 
89/106/CEE per aquests productes. 

 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 

(Decret de 12 de maig de 1954). 
 
 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 

instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 
919/2006, de 28 de juliol. 

 
 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 

Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . 



 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 
919/2006, de 28 de juliol. 

 
 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció 

d’Obres del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 
General d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

 
 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

 
 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General 

de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 

 
 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 

l’Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 
 
 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 

16 de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 
 
 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora 

de poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
 
 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial 

Decret 863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; 
correcció d’errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per 
Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer. 

 
 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes 

Bàsiques de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, 
determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols 
V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 
1986, modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; 
Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, 
ITC del capítol VII; Ordre de 16 d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII 
(derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 
1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 
12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 
26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, 
ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 

 
 Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, 

aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al 
BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 
i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, 
per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre 
PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre 
PRE/174/2007, de 31 de gener. 



 

 
 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions 

mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats 
mineres. 

 
 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per 
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

 
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del 
Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC 
n. 3048, de 3 de gener de 2000. 

 
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 

1.1.1.32  Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

1.1.1.1 Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal: 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova 
el desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 
d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 

1.1.1.2 Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit autonòmic: 

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit estatal: 



 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para 
instalaciones fotovoltaiques. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

1.1.1.3 Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

D’àmbit estatal: 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece 
la relación de actividades. potencialmente contaminantes del 
suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de 
juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats 
extractives. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

 

1.1.1.4 Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 
relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades 
en el medi aquàtic de la Comunitat. 

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el 
deteriorament. 



 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, que desarrolla los 
títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de aguas. 

- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se 
modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del 
Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se  
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan 
objetivos de calidad para determinadas substancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de aguas. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de activitades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos 
contaminados. 

- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para 
el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas 
Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas 
depuradas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic: 



 

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 
Catalunya. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones 
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

1.1.1.5 Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid 
de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 
2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al 
progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han 
d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels 
vehicles de motor. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula 
la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica 
el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por 
el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 



 

publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de 
reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 
reducció d'emissions a l'atmosfera 

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’ambient atmosfèric. 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 

1.1.1.6 Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula 
la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 



 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció 
contra la contaminació acústica amb les previsions del Real 
Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 
del ruido 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.1.1.7 Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

1.1.1.8 Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari: 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en 
general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos. 

1.1.1.9 Legislació de residus 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, 
relativa als residus 

D’àmbit estatal: 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 



 

- Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 
1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas substancias 
peligrosas. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se 
regula la eliminación. de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industrials usados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats. 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 



 

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus 

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus 

1.1.1.10 Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

1.1.1.11 Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
catálogo nacional de especies amenazadas.  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 
comarcal i d'interès local. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 
Catalunya.  

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 
Catalunya. 



 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de 
Catalunya. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC). 

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

1.1.1.12 Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II 
de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància 
comunitària (LIC). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
catálogo nacional de especies amenazadas.  

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 
protegides a Catalunya. 

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya.  

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 



 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

1.1.1.13 Legislació de mobilitat 

D’àmbit autonòmic: 

Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

 

1.1.1.14 Condicions en l’execució dels treballs 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CUBIERTA DE TEJA . 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base 
resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado 
inclinado (no incluido en este precio); COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo; recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso p/p de tejas de 
caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de 
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 

 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

-  CTE. DB HS Salubridad.

 

- 
 
UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de 
cubiertas con tejas cerámicas. 

 

-  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

 



 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo 
formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de 
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, 
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia 
y carece de restos de obra. Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el 
paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de humos. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Colocación de las tejas recibidas con 
mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad 
de la cobertura frente a la acción del viento. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o 
dificultar su desagüe. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la 
teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 



 

UNIDAD DE OBRA RFP010: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa 
con pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano 
de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes 
orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica 
lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-
vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, 
(rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del 
soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o 
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación 
de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos 
u otros elementos recibidos en su superficie. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni 
eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos 
que deben ir sujetos al paramento. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
llueva. 

 

 

 

 



 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de 
fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base. 

 

Abrera, JUNIO DE 2024 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
MEMÒRIA 
 
1 Introducció i objecte  
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al projecte de  “MILLORA DELS ESPAIS DE 
CONTENIDORS” del Terme Municipal d’Abrera. Estableix, durant la construcció d’aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les  
instal·lacions preceptives Salut i benestar dels treballadors. 
 
Amb el present Annex es pretenc dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les 
degudes condicions de seguretat i salut les obres contemplades al Projecte, i que han d’ésser 
tingudes en consideració per l’empresa Constructora per a portar a bon fi les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de risc professional, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
De forma esquemàtica els objectius de l’annex es poden resumir en: 
 
Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització tècnica de 
l’obra. 
Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la realització 
dels treballs. 
Organitzar la feina de manera que el risc sigui mínim. 
Aplicar tècniques de treball que eliminin o, cas que sigui inevitable, controlin de manera eficaç 
els riscos per reduir tot el possible les conseqüències i dissenyar una línia formativa per 
prevenir accidents. 
Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col·lectiva i equips de 
protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 
Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
Cooperar i coordinar la Seguretat i Salut amb cada empresa subcontractada i fer arribar la 
prevenció de riscos als autònoms que treballin en l’obra. 
 
2  Situació de l’obra 
 
Els treballs es desenvolupen al barri de Les Carpes, situat al Terme Municipal d’Abrera. 
 
 
3  Autor del projecte 
 
El projecte ha estat redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de l’ajuntament 
d’Abrera. 
 
 
4  Autor de l’estudi de seguretat i salut 
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El present Estudi de Seguretat i Salut, es desenvolupa a partir del present Projecte Constructiu, 
i ha estat realitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Abrera. 
 
 
5 Descripció de les obres projectades 
 
Les actuacions a realitzar contemplen la creació de 6 espais per a contenidors i senyalització 
horitzontal. 
 
6  Centres assistencials més propers 
 
Els centres públics d’assistència sanitària més propers a l’emplaçament de les obres són els 
següents: 
 
Centres d’assistència primària: 
 
CAP Abrera. C/ Manresa nº. 15, 08630. Abrera (Barcelona) 
Telèfon: 937 702 561 
 
Hospital de Martorell 
 
Avinguda Mancomunitats Comarcals nº. 1, 08760 Martorell (Barcelona) 
Telèfon: 937 742 020 
 

   
 
 
 
 
7  Pressupost de les obres  
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El pressupost execució material de les obres és de 67.066,17 € (SEIXANTA- SET MIL 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISET CÈNTIMS). 
 
8  Termini d’execució i personal previst  
 
El termini d’execució previst es de 2 mesos. 
 
En principi es preveu que el número màxim de persones treballant a l’hora es de 4. 
 
9  Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra 
 
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra 
es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra. 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens: 
 
Maquinària d’excavació 
Maquinària de moviment de terres 
Maquinària de compactació 
Compressors i martells pneumàtics 
Eines manuals 
 
Paviments: 
 
Maquinària de demolició 
Maquinària d’estesa i compactació 
Camions de trabuc 
Pavimentadors 
Regs 
Eines manuals 
 
Demolicions i enderrocs: 
 
Maquinària de càrrega 
Compressors i martells pneumàtics 
Eines manuals 
 
Formigoneres: 
 
Tubs i canonades 
Recobriments 
Eines manuals 
 
Acabaments, vorades: 
 
Formigoneres 
Col·locació paviments 
Prefabricats 
Camions 
Eines manuals 
 
 
9.1 Anàlisi i avaluació inicial dels riscos 
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Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. Article 5. 
 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base a la memòria valorada, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia 
de construcció que li sigui pròpia. 
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull 
les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 
d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 
 
Probabilitat baixa (B) 
Probabilitat mitja (M) 
Probabilitat alta (A) 
 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
Lleugerament danyós (LD) 
Danyós (D) 
Extremadament danyós (DE) 
 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 
 
Trivial (T) 
Tolerable (T0) 
Moderat (M) 
Important (I) 
Intolerable (IN) 
 
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 

Qualificació de les conseqüències previsibles 
Lleugerament 
danyós 

Danyós 
Extremadament 
danyós 

Probabilitat Baixa de que 
ocorri 

Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitja de que ocorri Risc Tolerable Risc moderat Risc important 
Probabilitat Alta de que ocorri Risc moderat Risc important Risc intolerable 

 
 
 
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 
Protecció col·lectiva 
Protecció individual 
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Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys 
a tercers. 
 
9.2 Riscos classificats per activitats  
 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T T0 M I In c i 
Caiguda diferent nivell per 
qualsevol causa. 

X    X   X     x 

Sobre esforços per manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    x 

Caigudes a nivell o des d’escassa 
alçada, caminar sobre l’objecte 
que s’està rebent o muntant). 

 X  x   x      x 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o 
peces metàl·liques. 

X   X   X      X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat: Demolició de paviments 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T T0 M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre runes, terrenys 
irregulars). 

X   x   x      x 

Projecció violenta de partícules, 
(ruptura o talls de paviments). 

X   x   x      x 

Sobre esforços (manejament 
d’eines pesades). 

 X   X    X    x 

Soroll per: (compressores; 
martells pneumàtics; espadons). 

X   X   X      X 

Pols ambiental. X   X   X      X 
Talls per manejament de 
materials i eines. 

X   x   x      x 

Vibracions, (manejament de 
martells pneumàtics; espadons). 

X    x   x     x 

Projecció violenta de partícules X   X   X      X 
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Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T T0 M I In c i 
Els riscos propis del lloc 
d’ubicació de l’obra i del seu 
entorn natural. 

 X   X    X     

Electrocució per: (penetrar en 
l’àrea de seguretat entorn als fils; 
entrar en contacte directe amb 
ells).  

X     x   x     

Cremades per arc elèctric. X     x   x     
Incendi per interferència amb la 
protecció aïllant elèctric. 

X     x   x     

 
 
 
9.2.1  Riscos pels oficis que intervenen 
 

Activitat: Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones al mateix 
nivell per: (desordre, runes, 
paviments relliscosos). 

 X       x     x      x 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. 

X       x     x      x 

Cops contra objectes.   X  x      x       x 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics 
o de formigó i eines manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules 
als ulls o altres parts del cos per: 
(tall de material ceràmic a cop de 
paletí; serra circular). 

 X    x     X    x 

Talls per utilització de màquines 
eina. 

X    x   x     x 

Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats 
en ambients saturats de pols, 
(tallant totxos). 

X    x   x     x 

Sobreesforços, (treballar en 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues). 

X    X    X        x 

Electrocució, (connexions 
directes de cables sense clavilles; 
anul·lació de proteccions; cables 
lacerats o trencats). 

 X    X    X  x x 
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Activitat: Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapaments pels medis 
d’elevació i transport de 
càrregues a ganxo.. 

x    x   x       

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. 

X    X   x       X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   x   x      x 

Soroll, (us de martells neumàtics).  X  x    x     x 
 
 
9.2.2 Riscos pels medis auxiliars a utilitzar 
 
9.2.3 Riscos classificats per la maquinària a intervenir 
 

Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs 
realitzat en la seva proximitat. 

   X     X      X      X    

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; absència 
de senyalistes; errors de 
planificació; manca de 
senyalització; absència de 
semàfors). 

  x    x       x      

Xocs al entrar i sortir de l’obra 
per: (maniobres en retrocés; falta 
de visibilitat; absència de 
senyalista; absència de 
senyalització; absència de 
semàfors). 

x      x     x       

Bolcada del camió per: (superar 
obstacles; forts pendents; mitges 
vessants, desplaçament de la 
càrrega). 

x       x     x         

Caigudes des de la capsa al sòl 
per: (caminar sobre la càrrega; 
pujar i baixar per llocs imprevistos 
per a això). 

x      x    x         

Projecció de partícules per: (vent; 
moviment de la càrrega). 

x        x     x        

Atrapament entre objecte, 
(romandre entre la càrrega en els 
desplaçaments del camió). 

 x    x     x     x 

Atrapaments, (tasca de 
manteniment) 

 x   x    x     
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Activitat: Camió de transport de materials. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb la corrent elèctrica, 
(capsa hissada sota línies 
elèctriques). 

X      X     X     X  X  

 
Activitat: Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; absència 
de senyalista; espai angost).  

x       x     x         

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(sobrepassar els gàlibs de 
seguretat sota línies elèctriques 
aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: 
(superar obstacles del terreny; 
errors de planificació). 

x      x     x        

Atrapaments, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

x      x     x       

Cops per objectes, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

  x     x       x       

Caigudes al pujar o baixar a la 
zona de comandaments per llocs 
imprevistos. 

  x   x      x       

Despreniment de la càrrega per 
eslingat perillós. 

x        x     x        

Cops per la càrrega a paraments 
verticals o horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

x      x    x         

Soroll.  x  x    x      x 
 

Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern:                         
Bolcada, (circular per pendents 
superiors a les admissibles). 

x        x     x         

Atrapament de persones, 
(manteniment). 

x      x     x       x 

Caiguda per terraplè, (fallada del 
sistema d’immobilització decidit). 

x      x     x       

Despreniment i caiguda durant el 
transport en suspensió. 

x         x       x      

Sobre esforços, (empenta 
humana). 

x    x    x           

Riscos del compressor en servei:              
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Activitat: Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll, (models que no 
compleixen les normes de la UE; 
utilitzar-los amb les carcasses 
obertes). 

  x  x    x           

Trencament de la mànega de 
pressió. 

x      x     x         

Emanació gasos tòxics per 
escape del motor. 

  x   x     x     

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

x     x     x      x 

Risc catastròfic: (utilitzar el braç 
com grua). 

X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: 
(estació en pendents superiors a 
les admeses pel fabricant; 
blandons, intentar superar 
obstacles). 

x     x    x       

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant 
maniobres en càrrega, 
(imperícia). 

x     x    x      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars. 

Nom del perill identificat Probabilitat 
Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

 B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per: (el disc de tall; projecció 
d’objectes, voluntarisme; imperícia).  

 x   x    x    x 

Cremades per: (el disc de tall; tocar 
objectes calents; voluntarismes; 
imperícia). 

 x  x    x     x 

Cops per: (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 x   x    x    x 

Projecció violenta de fragments, 
(materials o trencament de peces 
mòbils). 

 x   x    x    x 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  x   x    x     
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Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de proteccions; 
connexions directes sense clavilla, 
calbes lacerats o trencats). 

 x   x    x     

Vibracions.  x   x    x    x 
Soroll.  x  x    x     x 
Pols.  x  x    x     x 
Sobre esforços, (treballar llarg temps 
en postures obligades). 

 x  x    x     x 

 
Activitat: Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en 
òrgans interns.  

 x   x    x    x 

Soroll puntual, (no complir les 
normes de la UE) 

 x   x    x    x 

Soroll ambiental, (no complir les 
normes de la UE). 

 x   x    x    x 

Pols ambiental.  x   x    x    x 
Projecció violenta d’objectes i 
partícules. 

 x   x    x    x 

Sobre esforços, (treballs de 
durada molt prolongada o 
continuada). 

 x   x    x    x 

Trencament de la mànega de 
servei, (efecte fuet), per: (falta de 
manteniment, abús d’utilització; 
estendre-la per llocs subjectes 
abrasius o pas de vehicles). 

x    x   x      

Contactes amb l’energia elèctrica 
de línies soterrades. 

x     X    X  x x 

Projecció d’objectes per 
recomençar el treball desprès de 
deixar clavat el martell al lloc.  

 x   x    x     

 
 

Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la 
màquina, (relliscar sobre les 
plataformes, pujar i baixar en 
marxa). 

x   x   x      x 

Caiguda de persones al mateix 
nivell, (ensopegada, imperícia, 
salt a la carrera de rases i 
cunetes). 

x   x   x      x 

Estrès tèrmic per excés de calor, 
(paviment calent i alta 
temperatura per radiació solar). 

 x  x     x     x 
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Insolació.  x  x     x     x 
Intoxicació, (respirar vapors 
asfàltics). 

 x  x    x     x 

Cremades, (contacte amb 
aglomerats estesos en calent). 

 x  x    x     x 

Soroll.  x  x    x     x 
Sobre esforços, (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a 
refí). 

x   x    x     x 

Atropello durant les maniobres 
d’acoblament dels camions de 
transport d’aglomerat asfàltic amb 
l’estenedora, (falta de direcció o 
planificació de les maniobres).. 

x    x    x     

Cops per maniobres brusques. x    x    x     
 
 

Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors; falta o anul·lació de 
la carcassa protectora i del 
ganivet divisor).  

  x   x     x   x x 

Abrasions per (disc de tall; la 
futas a tallar). 

 x    x     x   x x 

Atrapaments: (falta de la 
carcassa de protecció de 
politges). 

 x    X     X    x 

Projecció violenta de partícules i 
fragments, (esberles; dents de la 
serra). 

x     x   x      x 

Sobre esforços, (tall de taulons; 
canvis de posició). 

x     X    X        x 

Emissió de pols de fusta.  x  x     x      x 
Soroll.  x  x     x      x 
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de les proteccions; 
connexió directa sense clavilles, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per 
rescalfament. 

X     X    X  X  

 
Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll   x  x    x         x 
Atrapament pel picó, (imperícia; 
distracció; falta d’un anell 
perimetral de protecció). 

x    x    x       x 
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Cops pel pico, (arrossegament 
per imperícia). 

x   x   x      x 

Vibracions pel funcionament del 
picó. 

 x  x     x     x 

Explosió, (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

x      x   x         

Màquina en marxa fora de 
control. 

x     x   x     x 

Projecció violenta d’objectes, 
(pedra fracturada). 

x    x   x     x 

Caigudes al mateix nivell, 
(imperícia, distracció, fatiga). 

x   x   x      x 

Estrès tèrmic, (treballs amb fred o 
calor intens). 

x   x   x      x 

Insolació. x   x   x      x 
Sobre esforços, (treballs en 
jornades de llarga durada). 

x   x   x      x 

 
 
 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  x      x     x         
Lliscament lateral o frontal de la 
màquina. 

 x       x     x         

Màquina en marxa fora de control x         x     x       
Bolcada de la màquina. x         x     x   x   
Caiguda de la màquina a rases, 
(treballs en els laterals; 
trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

x         x    x        

Caiguda per pendents, (treballs al 
costat de talussos, talls i 
assimilables). 

x        x     x        

Bolcada de la màquina per: 
(circulació amb el culler elevat o 
carregat; imperícia). 

x        x     x       

Xoc contra altres vehicles x     x       x        
Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o soterrades. 

x       x       x  x x  

Interfer. amb infrastructures 
urbanes. 

                

Desplomes de les parets de les 
rases. 

 x   x    x     

Incendi, (abastament de 
combustible fumar; 
emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

x    x   x    x   

Cremades, (treballs de 
manteniment; imperícia). 

x    x   x     x 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament, (treballs de 
manteniment; imperícia; abús de 
confiança). 

 x   x    x    x 

Projecció violenta d’objectes, 
(trencament de roques). 

x    x   x     x 

Caiguda de persones des de la 
màquina. 

 x   x    x    x 

Cops, (treballs de refí de terrenys; 
treballs en proximitat a la 
màquina). 

 x   x    x    x 

Soroll propi i ambiental, (treball a 
l’uníson de varies màquines, 
cabines sense insonorització). 

x   x   x      x 

Vibracions, (cabines sense 
aïllament). 

 x    x     x    x 

Atropello per qualsevol causa.  x      x     x         
Lliscament lateral o frontal de la 
màquina. 

 x       x     x         

Màquina en marxa fora de control x         x     x       
Bolcada de la màquina. x         x     x   x   
Caiguda de la màquina a rases, 
(treballs en els laterals; 
trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

x         x    x        

Caiguda per pendents, (treballs al 
costat de talussos, talls i 
assimilables). 

x        x     x        

Bolcada de la màquina per: 
(circulació amb el culler elevat o 
carregat; imperícia). 

x        x     x       

Xoc contra altres vehicles x     x       x        
Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o soterrades. 

x       x       x  x x  

Interfer. amb infrastructures 
urbanes. 

                

Desplomes de les parets de les 
rases. 

 x   x    x     

Incendi, (abastament de 
combustible fumar; 
emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

x    x   x    x   

Cremades, (treballs de 
manteniment; imperícia). 

x    x   x     x 

Atrapament, (treballs de 
manteniment; imperícia; abús de 
confiança). 

 x   x    x    x 

Projecció violenta d’objectes, 
(trencament de roques). 

x    x   x     x 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la 
màquina. 

 x   x    x    x 

Cops, (treballs de refí de terrenys; 
treballs en proximitat a la 
màquina). 

 x   x    x    x 

Soroll propi i ambiental, (treball a 
l’uníson de varies màquines, 
cabines sense insonorització). 

x   x   x      x 

Vibracions, (cabines sense 
aïllament). 

 x    x     x    x 

Els riscos derivats dels treballs 
realitzats en ambients saturats de 
pols, (neumoconiosis; cossos 
estranys en ulls). 

x   x   x      x 

Estrès tèrmic per: (cabines sense 
calefacció ni refrigeració). 

 x  x    x     x 

Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre terrenys solts, 
demolits). 

x    x   x     x 

Projecció violeta de fragments de 
terreny. 

 x   x    x    x 

Sobre esforços, (tasques de 
manteniment, transport a braç de 
peces pesades). 

x   x   x      x 

 
Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  x       x     x      
Màquina en marxa fora de 
control, (abandono de la cabina 
de comandament amb la màquina 
en marxa; trencament o fallo dels 
frens, falta de manteniment). 

x      x     x      

Bolcada per: (fallo del terreny o 
inclinació superior a l’admissible 
pel fabricant de la màquina). 

x       x     x      

Caiguda de la màquina per 
pendents, (treballs sobre 
pendents superiors a les 
recomanades pel fabricant, 
trencament de frens, falta de 
manteniment). 

x       x     x      

Xoc contra altres vehicles, 
camions o altres màquines per: 
(senyalització insuficient o 
inexistent; errada de planificació 
de seqüències). 

x       x     x      
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Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Incendi, (manteniment; 
emmagatzemar productes 
inflamables sobre la màquina; 
falta de neteja). 

 x  x    x     x 

Cremades, (manteniment).  x  x    x     x 
Projecció violenta d’objectes, 
(pedra; grava fracturada).  

x    x   x      

Caiguda de persones al pujar o 
baixar de la màquina, (pujar o 
baixar per llocs imprevistos). 

 x   x    x    x 

Soroll, (cabina de comandament 
sense aïllament). 

 x  x    x     x 

Vibracions, (cabina de 
comandament sense aïllament). 

 x  x    x     x 

Insolació, (lloc de comandament 
sense ombra, al descobert). 

 x  x    x     x 

Fatiga mental, (treballs en 
jornades contínues de llarga i 
monòtona durada). 

 x   x    x     

Atrapaments per bolcada, 
(cabines de comandament sense 
estructures contra les bolcades). 

 x    x    x    

Estrès tèrmic per: (excessiu fred 
o calor; falta de calefacció o de 
refrigeració). 

 x  x    x     x 

 
 

Activitat: Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Sobre esforços, (foradador de 
longitud important).  

x    x    x         x 

Contacte amb l’energia elèctrica, 
(falta de doble aïllament; 
anul·lació de presa de terra; 
carcasses de protecció 
trencades; connexions sense 
clavilla, cables lacerats o 
trencats). 

  x    x     x   x   

Erosions a les mans. X    x    x        x 
Talls, (tocar arestes, neteja del 
foradador). 

x    x    x        x 

Cops al cos i ulls, per fragments 
de projecció violenta. 

x       X    X      x 

Els derivats del trencament de la 
broca, (accidents greus per 
projecció molt violenta de 
fragments). 

x     x    x      x 
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Pols.  X  x      x       x 
Caigudes al mateix nivell per: 
(trepitjades sobre materials, 
torçades; talls). 

 X  x     x       x 

Soroll.  x  x     x     x 
Vibracions.  x  x    x     x 

 
 
 
 
9.2.4 Riscos per les instal·lacions de l’obra 
 

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, 
(desordre; usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o 
perillosos).  

x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell, 
(treballs al costat de talls del 
terreny o de lloses; desordre; 
usar mitjans auxiliars deteriorats, 
improvisats o perillosos). 

 x   x    x   x x 

Contactes elèctrics directes; 
(excés de confiança; empalmes 
perillosos; puenteig de les 
proteccions elèctriques; treballs 
en tensió; imperícia). 

 x   x    x   x x 

Contactes elèctrics indirectes.  x   x    x     
Trepitjades sobre materials solts. x   x   x      x 
Punxades i talls per: (filferros; 
cables elèctrics; tisores, alicates). 

x   x   x      x 

Sobre esforços, (transport de 
cables elèctrics i quadres; 
manejament de guies i cables). 

x   x   x      x 

Talls i erosions per manipulació 
de guies. 

x   x   x      x 

Talls i erosions per manipulació 
amb les guies i els cables. 

x   x   x      x 

Incendi per: (fer foc o fumar junt a 
materials inflamables). 

x    X  x X    x X 

 
9.2.5 Riscos de les instal·lacions provisionals d’obra 
 
Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions 
provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 

Conseqüèn
cies 

Estimació del risc 
Protec
ció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 



MILLORA DELS ESPAIS DE CONTENIDORS       
 
 
 

                                                       Página 17 de 27                            
             

 
 
 

Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i 
descàrrega dels mòduls 
metàl·lics.  

x     x    x     x 

Cops per penduleigs, (intentar 
dominar l’oscil·lació de la càrrega 
directament amb les mans; no 
usar cordes de guia segura de 
càrregues). 

x     x     x     x 

Projecció violenta de partícules 
als ulls, (pols de la capsa del 
camió; pols dipositat sobre els 
mòduls; demolició de la 
cimentació de formigó). 

x    x    x       x 

Caiguda de càrrega per eslingat 
perillós, (no usar aparells de 
descàrrega a ganxo de grua). 

x     x    x     x 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment, (cimentació). 

x   x   x      x 

Contactes amb l’energia elèctrica.   x    x     x   x x 
 
9.2.6 Riscos pel manteniment posterior a la construcció 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a 
que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu 
treball. A mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar 
els medis de protecció individual adequats. 
 
La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de 
treball si és a la via pública. 
 
Com mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, el cascos. És 
important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de 
treball que faran reduir els sinistres de forma important. 
 
      9.2.7 Riscos de danys a tercers 
 
Són els originats per la localització de l’obra (a tocar de carrers i camins existents), el que 
implica un risc fonamentalment degut a la circulació de vehicles de l’obra (excavació i transport 
de materials), l’obertura de rases i pous així com la possibilitat de projecció de materials sobre 
persones i vehicles. 
 
També han de tenir-se en consideració els danys a tercers que es poden derivar de la 
circulació dels vehicles de transport de l’obra, tant amb terres com d’altres materials per 
carreteres o camins públics. 
 
El camins actuals que travessen els terrenys del futur polígon comporten un risc, per la 
circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs d’urbanització, inclòs o la visita 
de curiosos, especialment en dies festius. 
 
     9.2.8 Altres riscos 
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Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió, els quals 
adquireixen especial rellevància quan les obres interfereixen amb instal·lacions de gas o 
elèctriques. 
 
També s’ha de tenir en consideració el risc d’incendis als magatzems, vestuaris, etc. de l’obra. 
 
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la 
realització de l’obra. 
 
9.2.9  Mitjans per l’eliminació i prevenció de riscos 
 
9.2.9.1  Proteccions col·lectives a utilitzar a l’obra 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
En excavacions de rases: 
 
Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 
Barana de limitació i protecció. 
Cinta d’abalisament. 
Senyals de trànsit. 
Senyals de seguretat. 
Regat de pistes. 
Topalls d’abocadors. 
 
En transport, abocament, estès i compactació: 
 
Tanques de limitació i protecció. 
Barana d’abalisament. 
Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 
Senyals de trànsit. 
Senyals de seguretat. 
Regat de pistes. 
 
En formigonats: 
 
Il·luminació d’emergència. 
Barana de limitació i protecció. 
Cinta d’abalisament. 
Senyals de seguretat. 
Baranes. 
 
En riscos elèctrics: 
 
Interruptors diferencials. 
Preses de terra. 
Transformadors de seguretat. 
 
En incendis: 
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Extintors portàtils. 
 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
S’hauran de senyalitzar les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua. 
Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar-
se adequadament.  
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una 
presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 
 
Si la línia té més de 25 KV l’aproximació màxima serà de 6 metres. 
 
S’hauran d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 
seva correcció si procedís. 
 
9.2.9.2  Proteccions individuals 
 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 
resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats 
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. 
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants. 
Granotes de treball. 
Peces reflectants. 
Botes de seguretat de lona (classe III). 
Botes de seguretat de cuir (classe III). 
Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 
Botes dielèctriques. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Guants de soldador. 
Guants dielèctrics. 
Faixa contra les vibracions. 
Cinturó antivibrador. 
Armilla reflectant. 
Màscara antipols. 
Canellera contra les vibracions. 
Ulleres contra impactes i antipols. 
Protectors auditius. 
Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 
Polaines de soldador. 
Maniguets de cuir. 
Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
Davantals de cuir. 
Ulleres per a soldadura autògena. 
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9.2.9.3  Prevenció específica 
 
Cops i atrapaments per demolicions: 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir 
de mitja canya. S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
 
S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d’evitar equilibris 
inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l’accés a la zona si fos necessari. 
 
Atropellaments per màquines o vehicles: 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i 
evitar riscs. 
 
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines 
i portàtils, prohibint la presència de personal. 
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
 
Col·lisions i bolcades de màquines i camions: 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l’Obra u Organismes autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, s’hauran de col·locar topalls. 
 
Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
Atrapaments: 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 
prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
 
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
 
Caigudes a diferent nivell: 
 
S’utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l’accés a interiors d’excavacions, 
etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 
 
 
 
Caigudes a mateix nivell: 
 
El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d’altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
 
 
Caigudes d’objectes: 
 
Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d’objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a nivell de 
terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 
 
Electrocucions: 
 
Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
Èczemes, càusticacions: 
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El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d’aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
Projecció de partícules: 
 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
Al realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls. 
Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 
calor que els arribi als peus. 
 
Incendis-Explosions: 
 
Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus de foc previsible. 
 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 
Vibracions, lumbàlgies: 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibrador. 
 
Punxades i talls: 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat: 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s’utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
Sorolls: 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
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Intoxicacions per fums, pintures, etc.: 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 
 
Radiacions 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres: 
 
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i guants, 
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de 
línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 
 
9.2.10  Senyalització dels riscos 
 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva 
finalitat. 
 
9.2.10.1 Senyalització dels riscos del treball 
 
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 
mode informatiu. 
 
Advertència risc elèctric 
Advertència explosió 
Banda d’advertència de perill 
Prohibit el pas a vianants. 
 
9.2.10.2 Senyalització vial 
 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència 
o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, 
que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions 
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització . La senyalització escollida és la del 
llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
 
Con d’abalisament TB-6 
Piquets d’abalisament. TB-7 
Balisa de cantó dret. TB-8 
Balisa de cantó esquerre. TB-9 
Captafars. TB-10. 
Garlanda de plàstic TB-13 
Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 
Línia de llums grogues fixades TL-7. 
Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
(manual) Bandera roja. TM-1 
Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 
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Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 
Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 
Distància començament/fi de perill TS-800. 
Triangular perill TP-15a*. ‘ressalt’ 60 cm. 
Triangular perill TP-17. ‘estretament de la calçada’ 60 cm. 
Triangular perill TP-18. ‘obres’ 60 cm. 
Triangular perill TP-25. ‘circulació 2 sentits’ 60 cm. 
Triangular perill TP-30. ‘esglaó lateral’ 60 cm. 
 
10  Formació i informació en seguretat i salut 
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs 
segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 
forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les 
proteccions col·lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva 
protecció. A tal efecte tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels 
mètodes de treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat i 
salut que hauran d’adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l’ús 
de les eines, útils i maquinària que se’l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 
persones de l’entorn. En altre cas s’haurà de facilitar l’ensenyament i les normes necessàries 
per garantir el citat fi. 
 
El personal més qualificat serà triat per tal de realitzar cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que totes les obres disposin d’algun socorrista. 
 
11 Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà d’armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta i un WC, disposant de 
mirall i calefacció per cada 25 treballadors. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no 
prové de la xarxa d’abastament de la població. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, calefacció 
i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
11.1 Serveis sanitaris i primers auxilis 
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Reconeixement mèdic: 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 
 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, 
si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
Farmaciola: 
 
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball, revisant-se mensualment el seu contingut, i reposant si es 
necessari aquells medicaments que s’hagin consumit 
 
Assistència a accidentats: 
 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centre Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, CAPS, etc.) on hauran de traslladar-se els accidentats 
pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 
dels accidentats als centres d’assistència. 
 
11.2 Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments necessaris per tal d’impedir l’accés a la mateixa. 
 
12 Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 
 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions 
provisionals per a l’ús dels treballadors. 
 
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran al interior de mòduls metàl·lics 
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic o fabricats a obra 
amb parets de totxo. 
 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la 
suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques 
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles 
desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les 
condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua 
potable i desguassos, no presenten problemes d’amidament per a la prevenció de riscos 
laborals. 
        
13 Sistema projectat per a la prevenció. 
 
13.1 Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i documents de nomenaments. 
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El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució.     
   
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 
facultativa. 
 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels 
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i 
particulars. 
 
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
 
1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que es defineix 
al plec de condicions tècniques i particulars. 
2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja 
inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats 
rebutjables. 
 
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla 
de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant 
als contractistes com als subcontractistes): 
 
Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o que 
s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a realitzar. 
Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de 
prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i 
d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 
 
14 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral. 
Medicina Preventiva 
 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius 
de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest 
compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra. 
 
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en 
matèria d’accidents i assistència sanitària. 
 
Evacuació d’accidentats 
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L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà 
exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions 
tècniques i particulars. 
 
 
 
15 Pressupost de Seguretat i Salut 
 
El pressupost d’execució material per la Seguretat i Salut del present Projecte inclòs dintre del 
PEM del Projecte, segons el pressupost inclòs al present Annex, puja a la quantitat de: 1.190 €. 
 
ABRERA juny de 2024   
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
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