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Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol.

MEMORIA

1.- Situacié

El municipi d'Abrera es troba situat a I'extrem nord de la comarca del Baix Llobregat, a banda i banda del riu
Llobregat. EI municipi d’Abrera limita amb els municipis d'Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell, Sant
Esteve Sesrovires, Castellbisbal, Ullastrell, Viladecavalls i els Hostalets de Pierola.

L’emplagament de I'obra a executar es localitza als Poligons Industrials de Barcelones i de Sant Ermengol.

2.- Objecte de la present projecte

El present projecte t¢é com objecte definir i valorar les obres necessaries per la reparacié i millora dels
paviments asfaltics de calcades de diversos vials municipals dins dels Poligons Industrials de Barcelonés i de
Sant Ermengol, a més es preveu la renovacié de la senyalitzacié horitzontal i vertical, i també la instal-lacié
d’una nova marquesina de Bus.

Per Ultim, sera objecte del present projecte, ajustar al maxim la despesa economica que suposa I'execucid
d’aquesta obra, optimitzant les solucions constructives per tal d’obtenir la millor relacié qualitat / preu possible.

3.- Situacié actual

Als carrers on es preveu actuar s’han detectat diverses patologies, en alguns casos patologies greus i en
altres casos patologies lleus, fonamentalment s’han detectat flonjalls, pérdua del betum que envolta els arids,
clivellats (pell de cocodril), fissures i tapes de registre desnivellades o enfonsades.

Aquestes patologies no solen ser generalitzades en tota la superficie del carrer, siné que es localitzen en
zones puntuals on s’actuara de diferent manera en funcié del tipus de patologia a reparar.

Durant el més d’octubre de 2024 s’ha realitzat una inspeccié visual de tots els carrers inclosos al present
projecte, a continuacié es mostren unes fotografies on es pot veure I'estat actual dels paviments en algunes

zones puntuals:

A 'annex nimero 1 del present projecte es realitza un recull detallat de fotografies corresponents a I'estat actual
de 'ambit d’actuacio.

4.- Descripcio de la solucié adoptada

L’actuacio consisteix d’una banda en la reparacio i reforg dels paviment asfaltics existents, incloent la renovacié de
la capa de rodadura en I'ambit d’actuacid definit al planol num. 2. D’altra banda es preveu la renovacié de la
senyalitzacié horitzontal i vertical de la totalitat de 'ambit de d’actuacié. Finalment cal esmentar que s’instal-lara
una nova marquesina per a Bus a la cantonada del carrer Hostal del Pi amb el Carrer Barcelona.

4.1. Reparaci6 i reforc de paviment asfaltic existent:
A partir de la inspeccié realitzada i en funcié de les patologies que presenti el paviment existent, es plantegen tres

tipologies d’actuacions:

= TIPUS 1 - REFORG DE FERM DE CALCADA:
Aquesta tipologia de reparacid es realitzara en els casos on el paviment presenti patologies a nivell
estructural, fonamentalment en els casos en que presenti enfonsaments o roderes associades a flonjalls.
L’actuacié a realitzar consisteix en el fresatge del paviment asfaltic existent i construccié de nou ferm
format per una capa de 10cm AC 22 base B 15/25 (13/22) S MAM de modul alt + 10cm de AC 22 bin B
50/70 S + 5 cm de AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b). Inclosos els corresponents regs d’imprimacio i
adheréncia.
DEMOLICIO

YORERA CALCADA (ZONA ASFALT) VORERA
AMPLADA VARIASLE

TERRENY EXISTENT

FRESAT 25¢m
PAVIMENT EXISTENT

PAVIMENTACIO
VORERA CALGADA (ZONA ASFALT) VORERA
AMFLADA VARIABLE AMPLADA VARIABLE AMPLADA VARIABLE :
Scm AC 16 surf PMB
5/80-60(BM—3b) D ARID GRANITIC
10cm AC22 BASE B50/70 S
REC_ADHERENCIA S
BASANT® DUSTENT REC_ADHERENC 10em AC22 BASE BS50/70 S MAM
Al clA cm
VORADA EXISTENT S ARID CALCARI
VORERA REC D'IMPRIMACIC
905, TERRENY EXISTENT
0:10
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Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol.

= TIPUS 2 — REPARACIO DE PAVIMENT ASFALTIC:
Aquesta tipologia de reparacié es realitzara en els casos on el paviment presenti patologies
superficials de tipus pell de cocodril o fissuracions, i que no presenti enfonsaments associats a la
presencia de flonjalls o a la insuficient capacitat portant del ferm.
L’actuacio a realitzar consisteix en el fresatge del paviment asfaltic existent (15cm) i construccio de
nou paviment format per 10cm de AC 22 bin B 50/70 S + 5 cm de AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b).
Inclosos els corresponents regs d'imprimacié i adheréncia.

DEMOLICIO

VORERA (ZONA ASFALT)

PLADA VARIABLE

VORERA

FRESAT

VORADA EXISTENT PAVIMENT _E

VORERA RASANT EXISTENT

PAVIMENTACIO

VORERA
AMPELADA WARIAELE

CALGADA (ZONA ASFALT) VORERA

AMPLADA VARIABLE

AMPLADA VARIABLE

10ecm AC22 BASE B50/70 S
ARID CALCARI

AC16 surf BSD/70 D
RANITIC

ARID

RASANT EXISTENT

TERRENY EXISTENT

= TIPUS 3 - RECRESCUT DE CAPA DE RODADURA
Aquesta tipologia d’actuacié consisteix en realitzar un refor¢c del paviment asfaltic existent, afegint una
capa de 5 cm de AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) sobre el paviment existent, inclos el corresponent reg
d’adheréncia. Per la realitzacié6 d’aquest reforc es realitzaran encaixos laterals de 2 m d'amplada i
entroncaments de 5 m d’amplada i de gruix variable de 0 a 5cm.

DEMOLICIO

VORERA
AMPLADA VARIASLE

CALGADA (ZONA ASFALT)

AMPLADA VARIABLE

VORERA
AMPLADA VARIABLE

ZONA DE FRESAT PER ENCAIX
LATERAL DE CAPA DE RODADURA
DE 0 A Scm AMPLADA DE Zm

ZONA DE FRESAT PER
ENCAIX LATERAL DE CAPA
DE RODADURA DE O A 5em
AMPLADA DE 2m

TERRENY EXISTENT

RASANT EXISTENT

PAVIMENTACIO

VORERA
AMPLADA VARIASLE

CALGADA (ZONA ASFALT)
AMPLADA VARIABLE

VORERA
AMPLADA VARIABLE

Secm AC 16 surf PMB
5/80—60(BM—23b) © ARID CRANITIC

RASANT EXISTENT

VORADA EXISTENT REC ADHERENCIA
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Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol.

4.2. Senyalitzacié horitzontal i vertical: 7.- Gestio6 de residus de construccioé i demolicio

A nivell de senyalitzacié, es planteja la renovaci6 total de la senyalitzacié horitzontal i vertical. A l'annex numero 3 del present projecte, s'inclou l'estudi de residus de construccié i demolicié, document que
s’executa en fase de projecte per a definir i quantificar els procediments i costos derivats de la gesti6é dels diferents

La simbologia, passos de vianants, triangles d'esquenes d'ase, rampes i coixins berlinesos s'executara amb residus procedents de l'execucié de les obres, ja sigui propis de la construccid o procedents de la demolicid

pintura de doble component manual, blanca o vermella. d’elements. En fase d'obra sera necessari que el contractista redacti el corresponent pla de gestié de residus de
construccié i demoalicié.

Les linies d'eix, aparcament, carrega i descarrega, o linies de prohibicié d'estacionament, s'executaran amb

pintura acrilica blanca o groga.
8.- Estudi de seguretat i salut

Per a la seguretat i salut de les obres s’ha realitzat un estudi de seguretat i salut (inclos a 'annex 2) d’acord amb allo

4.3. Nova marquesina de Bus: descrit al Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre i que estableix les previsions respecte a la prevencié dels riscos
Es preveu la instal-lacié d’una nova marquesina per a parada de BUS a la cantonada del carrer Hostal del Pi d'accidents professionals, aixi com les derivats de les tasques de construccio.

amb el Carrer Barcelona. La marquesina sera tipus SHARP de la casa Urbadis o equivalent. De dimensions

1885mm x 5975mm. Formada per estructura de perfils d'alumini anodizat, sostre de panell sandwich Per a la realitzaci6é de les mesures de seguretat i salut de I'obra s’ha reservat un import de 18.441,16 €. Aquest
enmarcat amb perfil d'alumini d'algada 125mm amb el drenaje integrat, tancament de vidre templat de 8 mm, import queda dintre del pressupost de projecte com a partida algada d’abonament integre. S'incorpora dintre
el drenatge per l'aigua de pluja o desgel es recolecta al drenatge del sostre i es canalitza a través dels postes d'aquest import, els tancaments i la senyalitzaci6 provisional associada a les obres.

tenint la sortida just a sobre del terra, muntat sobre paviment de panot o de formigé executat in situ.

9.- Control de qualitat

El control de qualitat es realitzara segons les instruccions de la Direccié d’Obra, el programa de control de qualitat aqui
definit i el pla de control de qualitat de I'obra. Aquesta direccié d'obra podra ordenar que es realitzin els assaigs,
analisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 'execucié de les obres
com després del seu termini a efectes de recepcio.

Els controls ha realitzar sén essencialment dels tipus seguents:
- Control del material
- Control geometric
- Control d’execucio

Per a la realitzacié del control de qualitat de I'obra s’ha reservat un import de 10.000,00 €. Aquest import queda dintre

del pressupost de projecte com a partida algada a justificar. S’incorpora dintre d’aquest import, els tancaments i la
senyalitzacié provisional associada a les obres.

10.- Justificacié de preus

El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del BEDEC, tot ajustant les partides
amb detall per adaptar-se a I'obra concreta a executar. En el document de pressupost s’adjunten els diferents preus
unitaris, quadre de preus aixi com els amidaments per cada una de les partides d’'obra, donant lloc al pressupost
6.-Termini d’execuci6 de les obres. global de I'obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma d’obra, maquinaria i materials.

Es fixa un termini total d’execucié de DOS MESOS (2 mesos).

La justificacié de preus incorporada en l'annex 4 del present projecte mostra el descompost de cada una de les
partides d’obra recollides en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificacié de preus es detallen els
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costos per hora dels diferents oficis i maquinaria i els costos per unitat de material. A partir d'aquests imports
particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descompost de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que
intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s’indica la
quantitat de materials que s6n necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris
de ma d’obra, maquinaria i materials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se
li aplica un percentatge de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de I'obra, donat com a
resultat el preu unitari d’execucié material de la partida.

Agquesta justificacio de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels recursos i caracteristiques
de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la
justificacié de preus no sigui un element contractual, sent no obstant, I'element guia de partida per a la formacié
de

preus contradictoris en fase d'obra.

11.- Declaraci6 d’obra completa

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislacié vigent per a ser considerada com a
obra completa i susceptible de ser donada a I's general en comprendre tots els elements per a la seva
utilitzacio.

12.- Revisi6 de preus
En compliment de la legislacié vigent, i donat que es tracta d’'un contracte d’obra en qué el termini d’execucié

no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou férmula polindomica de revisié de preus.

13.- Classificacio del contractista

D’acord amb la legislacié vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva quantia.
L’expressio6 de la quantia s’efectuara per referéncia al Valor Estimat del Contracte abans d’'IVA quan la durada
d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referéncia al valor mitja anual del mateix, quan es tracta de
contractes de durada superior. En aquest cas tenim:

GRUP: G (Vials i pistes)
SUBGRUP: 4 (Amb ferms de mescles bituminoses)
CATEGORIA: 3 (Quantia Superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros)

14.- Pressupost
El pressupost d’execucié material de I'obra ascendeix a la quantitat de sis-cents noranta-tres mil nou-cents
onze euros amb vint-i-nou céntims (693.911,29 €).

El pressupost d’execucié per contracte, un cop aplicat el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial,
les despeses aplicables a la seguretat i salut i el corresponent 21% d’IVA, ascendeix a la quantitat de nou-cents
noranta-nou mil cent seixanta-dos euros amb vuitanta-set céntims (999.162,87 €).

15.- Documents que integren aquest projecte
DOCUMENT NUMERO 1 — MEMORIA
MEMORIA
ANNEXES
Annex 01 — Reportatge fotografic
Annex 04 — Estudi de seguretat i salut
Annex 03 — Estudi de gestié de residus
Annex 07 — Justificacio de preus

DOCUMENT NUMERO 2 — PLANOLS
01 — Situacié i emplagament
02 — Planta general
03 — Planta asfaltats
04 — Planta senyalitzacié horitzontal
05 — Detalls pavimentacié

DOCUMENT NUMERO 3 — PLEC DE PRESCRICPCIONS TECNIQUES
CAPITOL 1 — CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
CAPITOL 2 — CONDICIONS TECNIQUES DE MATERIALS | UNITATS D’'OBRA

DOCUMENT NUMERO 4 — PRESSUPOST
AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NUMERO 1
QUADRE DE PREUS NUMERO 2
PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST

Abrera, octubre de 2024

/ ///
/7/ -
-
///
Félix Belmar Lopez Jordi Toré Quero
Enginyer Técnic d’Obres Publiques Enginyer civil
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ANNEX 01 — REPORTATGE FOTOGRAFIC

1.1.- Introduccié
El present annex recull les fotografies realitzades en I'ambit d’actuacié durant la fase de redaccié d’aquest
document. Les fotografies mostrades han estat realitzades durant el mes d’octubre de 2024. Conjuntament a les

fotografies realitzades s’adjunta un planol d’ubicacié de les mateixes:

Annex 01 — Reportatge fotografic
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Fotografia 1 Fotografia 2

Fotografia 3 Fotografia 4
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Fotografia 5 Fotografia 6
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Fotografia 9 Fotografia 10

Fotografia 11 Fotografia 12
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Fotografia 14

Fotografia 15 Fotografia 16
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Fotografia 17 Fotografia 18

Fotografia 19 Fotografia 20
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Fotografia 22
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Fotografia 25

Fotografia 27 Fotografia 28
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Fotografia 29

Fotografia 31

Fotografia 30

Fotografia 32
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Fotografia 37

Fotografia 38

Fotografia 39
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ANNEX 02 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

MEMORIA

index

1. Dades de I'obra.

2. Objecte del present pla seguretat i salut.

3. Principis generals durant I'execucio de les obres.
4. Avaluacié de riscos.

5. Relacié de maquinaria a utilitzar a I'obra, riscos i mesures preventives.
6. Mitjans auxiliars.

7. Proteccions individuals.

8. Proteccions col-lectives

9. Instal-lacions provisionals

10. Formacié i Informacio.

11. Medicina preventiva i primers auxilis.

12. Prevenci6 de riscos de danys a tercers.

1. DADES DE L’OBRA

1.1. Situacié i emplagament

La zona d’obra es localitza als Poligons industrials Barcelonés i Sant Ermengol del municipi d’Abrera,
a la provincia de Barcelona.

1.2. Descripci6 de les obres a realitzar
Les obres a executar consisteixen en la reurbanitzacié del carrer Orquidies. Les actuacions principals
a realitzar soén:

- Fressatge i enderroc de paviments de calcada existents

- Pavimentacio amb aglomerat asfaltic

- Senyalitzacié horitzontal i vertical

- Gestio de residus

La memodria, els planols de projecte i els annexes amplien la descripcié de les obres a executar.

1.3. Promotor de I'obra.
El promotor de I'obra és I'Ajuntament d’Abrera.

1.4. Autor del projecte
Els autors del projecte son Félix Belmar Lopez, ETOP, i Jordi Toré Quero, Enginyer civil.

1.5. Autor de I'estudi de seguret i salut
Els autors de I'estudi de seguretat i salut sén Félix Belmar Lépez, ETOP, i Jordi Toré Quero, Enginyer
civil.

1.6. Coordinador de Seguretat i Salut i direccié de les obres

El coordinador de seguretat sera designat per la propietat. Aquest coordinador de seguretat i salut, un
cop validi el document, realitzara I'informe favorable, podent realitzar-se llavors I'aprovacié del pla per
part de 'administracio i la corresponent I'obertura al centre de treball.

Quedara prohibit I'inici dels treballs sense la corresponent aprovacié del pla de seguretat i salut i
sense la confirmacié per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l'inici d’obra.

1.7. Pressupost

Per a l'aplicaci6 de les mesures de seguretat i salut s’ha definit un import de 18.441,16 euros, el qual
queda desglossat en el pressupost del present estudi de seguretat i salut i incorporat com a PEM al
pressupost general.

1.8. Termini d’execucid, planificacié de les obres i horari de treball

El termini d’execucié de les obres s’estima en nou mesos en una unica fase d’execucié dividida per
zones. L’horari de treball estara compres principalment entre les 8:00 i les 18:00 hores. L’horari
s’adaptara als possibles requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de les
obres.

1.9. Personal i organitzacio de I’equip d’obra

El personal adscrit a I'obra quedara definit en el corresponent procés de licitaci6 segons el
contractista adjudicatari i en el corresponent pla de segureta i salut. No obstant a aix0, s’estima que
per a la realitzacié de les obres es disposara basicament de ma d’'obra aixi com la utilitzacié de
maquinaria d’obra civil, elements auxiliars i eines manuals. Existira un encarregat d’obra i operaris.
Per sobre d’aquests existira un cap d’obra que no hi sera a temps complert a obra perd que seguira
de prop el desenvolupament de la mateixa, restant en tot moment a disposicié de la propietat, direccié
i coordinacié per a qualsevol aspecte relacionat amb I'obra. S’estima una previsié de mitja de 10
treballadors.

Abans de l'inici de I'obra, mitjangant un acta estandarditzada per la propia empresa adjudicataria, es
realitzara la designacié del recurs preventiu en obra, enviant copia de la mateixa al Coordinador de
Seguretat i Salut de I'obra per al seu coneixement i efecte.

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 1
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El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haura de detallar el personal adscrit a I'obra. Aixi
mateix, en obra, el contractista comunicara qualsevol nova entrada a obra de treballadors, la
realitzacié6 de noves activitats, canvis en I'execucié de treballs, entrada de maquinaria, permisos,
documentacié aixi com de qui faci us o sigui responsable del seu control i manipulacié.

El pla de seguretat i salut també definira les empreses subcontractistes que pretengui contractar
durant I'obra. Aixi mateix, en fase d’obra, qualsevol modificacié d’aquestes seran comunicades amb
anterioritat a la propietat, direccié i coordinacio, realitzant-se la corresponent adhesié al pla de
seguretat i salut, aixi com la obtencié de justificants d’aptitud, reconeixement médic, formacio...

1.10. Accessos a I'obra

Donat que I'obra es situa en un ambit urba, no es plantegen complicacions de cara a accedir a I'obra.
L’accés a la zona d’obra haura de quedar convenientment tancat durant tota I'obra i Unicament obrir-
se en el moment d’accedir o sortir maquinaria o material de I'obra, sempre amb supervisi6 de
personal d’obra.

1.11. ll-luminacié de 'obra

A nivell d’enllumenat, actualment ja hi ha enllumenat public en 'ambit d’actuacié. En cas de que
aquest sigui afectat durant I'execucié de les obres, sera necessari generar un enllumenat provisional
fins a disposar de I'enllumenat definitiu.

1.12. Casetes i zones d’acopi

A nivell d’acopis, ja que la tipologia de materials a acopiar responen basicament a materials de
col-locacié imminent o proxima, I'espai per a I'acopi de materials no ha de ser molt gran, d’aquesta
forma, el material es pretén acopiar en I'ambit d’obra. Podra existir perd perd una zona d’acopi
especific i casetes, a col-locar en alguna zona propera a I'obra. Per motius de seguretat, aquest acopi

es procurara que es situi en un recinte delimitat i en cas de ser necessari tancat.

1.13. Tancaments i recorreguts

L’execucié d’aquesta obra comportara la necessitat de restringir parcialment la circulacié per als
carrers objecte del projecte durant part de la duraci6 de l'obra. Sera necessari perd garantir
'accessibilitat als diferents habitatges i escola durant la totalitat de la duracié de I'obra aixi com els
guals particulars sempre que es pugui. L'obra haura de romandre tancada i delimitada en tot el seu

perimetre.

1.14. Interferéncies i serveis afectats
No esta previst I'afectacié de serveis durant I'execucié de les obres fora de les afectacions ja previstes
en el projecte.

No obstant, en cas de dubte o proximitat, s’executaran les cales necessaries per assegurar la no
afectacio de serveis.

1.15. Situacions d’emergéncia

En cas d’accident es seguira el procediment detallat en el punts 12 i 13 del plec de condicions del
present estudi de seguretat i salut aixi com el protocol d’actuacié especific que defineixi el contractista
en el seu pla de seguretat i salut i s'utilitzaran els teléfon d’emergéncia 112.

1.16 Centre hospitalari més proper

Hospital San Joan de Déu de Martorell
Av. Mancomunitats Comarcals, 1, 3
08760 Martorell, Barcelona

Tel: 93 774 20 20

A continuacié s’adjunta planol i indicacions per arribar-hi des de I'obra:
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2. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut, s'annexa al projecte constructiu i avarca les problematiques
especifiqgues de seguretat i salut de I'obra a executar i es redacta d'acord amb les caracteristiques
senyalades en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris
per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Accid Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a I'inici de les obres, per a la seva aprovaci6 i l'inici
dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

3. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES
L’article 10° del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I art.
15° de la “Ley de Prevencién de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) durant I'execucid
de I obra. | en particular en les seglents activitats:
- El'manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.
- El'manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions.
- L'eleccio de I'emplacament de llocs i arees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la
determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacio.
- L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que es tindra amb els
diferents treballs o fases de treball.
- La cooperaci6 entre els contractistes, subcontractistes
- Els principis d’accié preventiva establerts a l'article 15° de la llei 31/95 sén els seguents:
- L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els
seguents principis generals:
- Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.
L’accié preventiva persegueix els segiients objectius: I'eliminacié o supressié dels riscos actuant o
modificant els factors que li donen cobertura. Si aix6 no fos possibles, s'imposa la necessitat
d’'avaluar aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades amb el que
s’aconsegueix el control dels mateixos i la reduccié dels seus efectes. L'adopcié de les mesures
pertinents que han d’incidir preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i
indirectes que poden desencadenar la seva transformacié en incidents o accidents. La substitucié
dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap risc.
- Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepcié dels llocs de treball,
I'eleccié dels equips dels metodes de treball i produccid, per tal de reduir el treball monéton i
repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. Aixo implica:
+ L'adopcié de mesures que ens portin a Fadaptacié del treball i el seu entorn a les capacitats de

les persones, aplicant els principis ergonodmics a la prevencio.

* La atenuaci6 del treball monoton i repetitiu mitjangant la caracteritzacié dels llocs de treball i
I'eleccié dels equips, dels métodes de treball i de produccié més adequats per a reduir els efectes
nocius per a la salut.
- Tenir en compte 'evolucié de la técnica
La assumpcié de noves tecnologies aporta els riscos que son propis del contacte amb el
desconegut; en tal cas, les mesures a posar en practica es referéncies a:
+ El coneixement dels riscos, mitjancant la corresponent informacio, formacio i destrament
* La seva transmissié als comandaments intermedis i treballadors afectats.
- Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball,
les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva i mesura preventiva de senyalitzacié a la
individual.
El principi que ha de persistir en tot programa d’accié preventiva i que consisteix en I'anteposici6 i
primacia de la protecci6 col-lectiva i mesura preventiva de senyalitzacié a la individual; és a dir,
aquesta té un caracter subsidiari, i s'utilitza quan aquella no és possible o no és suficient.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
+ L’empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment de donar els treballs.
- L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacioé suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.
- L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies, no
temeraries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en comte els riscos
addicionals que pogués implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar
quan la magnitud de d’aquests riscos sigui substancialment inferior al dels quals es pretén controlar
i no existeixin alternatives més segures.
- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la prevencié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, o
treballadors autonoms.

4. AVALUACIO DE RISCOS
Les activitats principals que es desenvoluparan a I'obra sén les segiients:
- Enderroc i retirada de tots els paviments i elements d’urbanitzacié preexistents
- Moviment de terres de regularitzacié per a permetre I'execucié dels nous paviments.
- Noves infrestructures de serveis (clavegueram, enllumenat, aigua potable, telefonia i xarxa
eléctrica de baixa tensid)
- Pavimentacions de carrers
- Elements d’urbanitzacié
- Jardineria
- Gestio de residus
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Les descripcions d’aquestes activitats es detalla a la memoria del projecte.

Magnitud del risc

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat.

A. Gravetat

Es refereix a la gravetat de les consequéencies en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres
graus: baixa, de conseqiéncies menys greus; mitjana, de conseqléncies greus i alta, de consequéncies
extremadament greus.

En el quadre seglient, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en

cada grau:

GRAVETAT CONSEQUENCIES: LESIONS | DANYS
. Talls i cops petits
. Irritacié dels ulls per pols

Baixa . Mal de cap
. Desconfort
. Molésties e irritacions
. Talls
. Cremades
. Commocions
. Revinclades importants

Mitiana . Fractures Menors
. Sordera
. Asma
. Dermatitis
. Trastorns musculars-esquelétics
. Infermetat que comporta a una incapacitat menor
. Amputacions
. Fractures majors

Alta . Intoxicacions
. Lesions multiples
. Lesions fatals
. Cancer i altres infermetats croniques que retallin severament la vida

B. Probabilitat

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres
circumstancies perque el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o frequéncia en que aquell
pugui presentar-se.

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta.

Baixa Es molt estrany que es produeixi la creacié del risc
Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions
Alta Per les caracteristiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables
gravetat i probabilitat segons el quadre seguent:

GRAVETAT
MAGNITUT DEL RISC
Alta Mitjana Baixa
Alta Molt Alt Alt Moderat
PROBABILITAT | Mitjana Alt Moderat Baix
Baixa Moderat Baix Molt Baix

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigéncia de
controlar el risc, la qual cosa condueix necessariament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui
el procediment a seguir:

RISC SIGNIFICAT
Per a I'execucié de I'activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el

Molt Baix
risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.

Degut a les caracteristiques d’aquesta activitat, en fase d’obra sera necessari que
Bai el pla de seguretat valori les proteccions individuals i col-lectives per a 'execucid

aix
d’aquesta activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de I'accid

preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat.

El projecte incorporara especificacions concretes o mesures preventives per a
I'execucié d’aquest capitol en fase d’obra. El pla de seguretat haura d’estudiar
I'activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible
Moderat per a minimitzar el risc existent. El pla indicara les mesures preventives,
proteccions individuals i col-lectives a aplicar, recursos técnics i humans que

seran d’'aplicacié en I'execucié de I'activitat.

En el projecte estudia amb detall I'activitat a executar, no sent possible realitzar un
Alt procés constructiu o organitzacié que minimitzi el possible risc a generar. El
projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a

I'execucié d’aquest capitol en fase d’obra. El pla de seguretat haura de realitzar un
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estudi especific amb detall plantejant sistemes organitzatius o recursos que
permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, acotar i controlar
els risc. El pla indicara les mesures preventives, proteccions individuals i
col-lectives a aplicar, recursos técnics i humans que seran d’aplicacié de forma
estricta en I'execucioé de I'activitat.

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o
Molt Alt modificar el sistema d’execucié per a baixar la magnitud del risc generat. En cas
d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.

A continuacié s’adjunta I'avaluacié de riscos especifica per a cada una de les activitats principals de
I'obra en questié, segons les caracteristiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment
constructiu plantejat, condicionants...). A partir d’aquesta avaluacié de riscos, en funcié del quadre
anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions

col-lectives i individuals a implantar per aquells riscos moderats i alts:

TASQUES PREVIES | D'IMPLANTACIO Probabilitat ~ Gravetat Aval. Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX
Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Caiguda d'objectes per manipulacié. BAIXA MITJANA BAIX
Caiguda d'objectes despresos BAIXA MITJANA BAIX

Cops amb objectes immobils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops i contactes amb elements mobils de la maquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. MITJANA BAIXA BAIX
Projeccié de fragments o particules BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapament per o entre objectes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Sobreesforgos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposicié a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Contactes eléctrics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Inhalacié o ingestidé d’agents quimics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposicié a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Causats per sers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a
agents quimics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposicio a

agents fisics BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents biologics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents psicosocials. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Riscos derivats d’exigéncies del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Instal-lacions de neteja personal i benestar

a les obres. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
ENDERROCS Probabilitat  Gravetat Aval. Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. MITJANA MITJANA MODERAT
Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA BAIXA MODERAT
Caigudes d’objectes per desplom. MITJANA MITJANA MODERAT
Caiguda d’'objectes per manipulacioé. MITJANA MITJANA MODERAT
Caiguda d’'objectes despresos BAIXA MITJANA BAIX

Cops amb objectes immobils. BAIXA MITJANA BAIX

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Projecci6 de fragments o particules MITJANA BAIXA BAIX
Atrapament per o entre objectes MITJANA MITJANA MODERAT
Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Sobreesforcos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposici6 a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Contactes eléctrics. MITJANA MITJANA MODERAT
Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposici6 a radiacions. MITJANA BAIXA BAIX
Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Causats per sers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents quimics. MITJANA BAIXA BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents fisics MITJANA MITJANA MODERADA
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents biologics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents psicosocials. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
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Riscos derivats d’exigencies del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Instal-lacions de neteja personal i benestar

a les obres. BAIXA BAIXA MOLT BAIX

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
DES DE PLATAFORMES MOBILS

Mesures preventives
No es pot pujar o baixar de la plataforma quan esta en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el

seu interior.

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per I'estructura.

Cal accionar els controls de la plataforma de manera lenta i uniforme.

Cal verificar que les condicions del sol sén apropiades per suportar la carrega maxima indicada pel
fabricant.

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.

Quan la plataforma estigui en moviment cal subjectar-se a les baranes amb fermesa.

No es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.

No es pot allargar I'abast de la plataforma amb mitjans auxiliars com ara escales i bastides.

No s’ha de sobrepassar la carrega maxima ni el nombre maxim de persones autoritzades pel
fabricant.

Cal fer servir sempre els metodes d’anivellacio o estabilitzacié més adequats.

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de seguretat de la plataforma.

Abans d'iniciar els treballs cal revisar I'entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: linies
eléctriques, bigues, etc.

S’han de suspendre els treballs en condicions meteorologiques adverses: vent fort, tempestes amb
descarregues eléctriques, etc.

Cal llegir el manual d’instruccions de I'equip abans d’utilitzar-lo.

Cal respectar la distancia d’estacionament o treball de la plataforma de 2 m a la vora d’'una excavacié.
L’ds d’aquests equips esta reservat a personal autoritzat.

Cal mantenir la plataforma de treball neta i ordenada.

Proteccions col-lectives

No s’ha d’accionar la plataforma sense la barra de proteccié col-locada o la porta de seguretat
tancada.

Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Arnés,

Roba de treball.

DES D’ESCALES MANUALS

Mesures preventives

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a I'estructura; per la part inferior ha de disposar de
sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar sempre sobre
superficies planes i solides.

No es poden utilitzar les escales com a passarel-les.

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

Cal col-locar-les en un angle de 75° respecte a I'horitzontal.

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

Cal revisar les abragadores de les escales extensibles.

Els esglaons han d’estar acoblats.

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.

Per utilitzar I'escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de
substancies que patinin: greix, oli, etc.

Per utilitzar I'escala cal mantenir el cos en 'amplada d’aquesta escala.

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

No es pot moure I'escala quan hi hagi un treballador.

En les escales de tisora, 'operari no es pot situar una cama a cada lateral de I'escala.

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

Sén prohibits el transport i la manipulacié de carregues en les escales de ma quan el pes o les
dimensions de la carrega puguin comprometre la seguretat del treballador.

Els travessers de les escales han d’estar en posicié horitzontal.

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

El transport a ma d’una carrega per una escala de ma s’ha de fer de manera que no impedeixi una
subjeccioé segura.

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

No es poden utilitzar escales de ma de més de 5 metres de longitud, la resisténcia de les quals no
tingui garanties.

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig. Les
escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d'utilitzar-se de manera que la
immobilitzacié reciproca dels diferents elements estigui assegurada.

No es permet fer servir escales de ma en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o
similar si no estan prou protegits.

Es prohibit I'lis simultani de I'escala manual per més d’un treballador.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col'lectives

En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de col-locar les proteccions
col-lectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.

Equips de proteccié individual
Casc.
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Calgat de seguretat.
Arnés (per sobre de 3,5 m).
Roba de treball.

DES DE MAQUINARIA MOBIL

Mesures preventives

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.
S’ha de pujar i baixar de la maquina tnicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala de la maquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a
la maquina.

Per baixar de la maquina no es pot saltar directament des de la cabina.

Es prohibit transportar persones alienes sobre la maquina.

Cal netejar I'escala d’accés de la maquina per evitar acumulacions de fang.
Proteccions col-lectives

S’han de mantenir en bon estat les proteccions col-lectives existents en la maquinaria.
Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS

Mesures preventives
S’han d’evitar abocaments de greixos o liquids que facilitin les relliscades.

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les electriques, penjades del sostre.

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periddicament els residus
que genera i llencar-los en els contenidors pertinents.

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que
dificultin el pas o les activitats d’altres companys.

Cal evitar la preséncia de maquinaria, equips o materials en les zones de pas.

Quan les circumstancies o la tipologia de I'obra ho requereixin, I'equip d’obra ha de planificar els
passos i els itineraris del personal a linterior de I'obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es
delimitin.

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuacié dels residus: carretons,
tremuges o similar.

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus.
Proteccions col-lectives

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i
residus, com també les zones destinades a la maquinaria.
Equips de proteccié individual

Casc.
Calcat de seguretat.
Roba de treball.

PER RELLISCADES

Mesures preventives

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posicié
vertical, en zones préviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui
possible en cubetes.

Cal col-locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin
generar residus especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne
I'expansié incontrolada.

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir facilment verdet.

S’ha de mantenir el calgat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.
Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col-lectives

S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se
produit vessaments importants de productes quimics o similars.

Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

PER IL-LUMINACIO INSUFICIENT

Mesures preventives

Sempre que sigui possible, cal mantenir la il-luminacié natural i completar-la només quan sigui
necessari.

La il-luminacié artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar
efectes negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.

S’ha d'utilitzar preferentment la il-luminacié artificial general, complementada amb llums localitzades
en zones concretes que requereixin nivells d’il-luminacié més elevats.

Cal adequar els nivells d’il-luminacié d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat.
Aquests nivells es troben tipificats segons la legislacié vigent com a nivells minims d’il-luminacié.

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de proteccié adequats i
en bon estat de manteniment.

S’ha de verificar que els sistemes d'il-luminacié utilitzats no originen riscos eléctrics, d'incendi o

explosio.
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S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.

Cal netejar periddicament els llums i les proteccions transparents.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col-lectives

No aplicable.

Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTROMANEGUES

Mesures preventives

Cal fer tota I'estesa eléctrica de manera aéria i prevenir la circulacié de persones i vehicles.
Cal cobrir els cables 0 manegues de manera provisional a les zones de pas.

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.

Cal planificar la distribucié adequada d’endolls eléctrics.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col-lectives

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho
requereixin.

Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

PER CAMINA PER SUPERFICIES IRREGULARS

Mesures preventives

Cal il-luminar correctament les zones de treball.

Es prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.

Cal desplacar-se amb precaucié en les zones amb superficies irregulars.

S’han d’evitar vessaments de greixos o liquids que facilitin les relliscades.

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que
dificultin el pas o les activitats dels altres companys.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col-lectives

Separar degudament les zones d’'apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la
zona destinada a la maquinaria i zones de pas.

Quan les circumstancies o la tipologia de I'obra ho requereixin, I'equip d’obra ha de planificar els
passos i els itineraris del personal a linterior de l'obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i
delimitar-los.

Equips de protecci¢ individual

Casc.

Guants contra agressions mecaniques.
Calcat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacié.

CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MAQUINARIA

Mesures preventives

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinaria esta autoritzada, té el carnet B de conduir i
té la formacié i la informacié de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta
manera, abans de manipular maquinaria cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les maquines responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, claxon, llums estatics, etc.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat de les maquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els
llums i els miralls.

S’ha de verificar que la zona de conducci6 esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes
descontrolats en la zona de comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgcat abans d'utilitzar I'escala d’accés a la cabina.

Cal conéixer l'alcaria maxima de la maquinaria per tal d’evitar interferéncies amb elements viaris,
linies eléctriques o similar.

Cal controlar la maquinaria unicament des del seient del conductor.

En actuacions dins de laigua, s’ha d'utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per
descobrir possibles cavitats o perills.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquinaria en un lloc segur i esperar.

Per desplacgar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’'orientar el brag cap a baix gairebé tocant al terra,
si s'escau.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’'un
senyalista expert que el guii.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Cal extreure el material amb vista al pendent.

S’ha de moure la maquinaria amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.

Cal evitar desplacaments de la maquinaria en zones a menys de 2 m de la coronacié dels talussos.
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S’ha d’estacionar la maquinaria en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l'interruptor
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

S’han de fer manteniments periddics de la maquinaria d’acord amb les instruccions del fabricant.
Proteccions col-lectives

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalitzacié o similar les zones de risc de desplom.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la cabina).

Calcat de seguretat.

Faixa i cinturé antivibracions.

Roba de treball.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la cabina).

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS

Mesures preventives

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.

Cal cobrir la caixa del camié amb lones quan es transportin materials a granel.
S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements
auxiliars, quan sigui necessari.

Cal respectar les normes de circulacié i mantenir la velocitat adequada en cada cas.
S’ha de comprovar que la contraporta del camié es troba totalment tancada.

Cal comprovar el bon estat del remolc.

Proteccions col lectives

No aplicable.

Equips de protecci6 individual

Casc (només fora de la cabina).

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la cabina).

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIO

MANUAL DE CARREGUES

Mesures preventives

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulacié o el transport de carregues.

No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.

Abans d’aixecar la carrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, bruticies, etc., i decidir,
segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.

Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales,
bastides o similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.

En el moment d’iniciar l'aixecament de la carrega, els peus han d’estar separats una distancia
equivalent a 'amplada de I'espatlla.

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai I'esquena.

En carregues pesants o dificils de manipular, cal recérrer a I'ajuda d’un altre treballador.
S’ha de verificar I'estat correcte de les eines abans d'utilitzar-les.

Cal utilitzar les eines correctament.

Proteccions col-lectives

No aplicable.

Equips de protecci¢ individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Guants contra agressions mecaniques.

Roba de treball.

MECANICA DE CARREGUES

Mesures preventives

S’ha d'utilitzar I'equip d’elevacié segons les instruccions del fabricant.

En cap cas, I'operari no pot pujar a la carrega.

No s’han de fer moviments bruscos en l'arrencada i la hissada de la carrega.

Cal respectar les limitacions de carrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc visible.
S’ha de subjectar la carrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues que
calguin. Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal
recobrir tot el material amb una xarxa o similar.

Cal verificar I'existéncia del pestell de seguretat en els ganxos.

Es prohibit treballar quan les condicions meteorologiques posin en perill les condicions de seguretat.
Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjeccié en cada
utilitzacio.

Cal verificar i respectar les indicacions de carrega maxima admissible.

En cap cas l'operari que carrega i descarrega la carrega no s’ha de col-locar sota la carrega mentre
esta suspesa.

Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs relacionats
amb l'arrencada i la hissada de la carrega.

Proteccions col'lectives

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.

Equips de proteccié individual

Casc.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

ATRAPAMENTS PER OBJECTES O ENTRE OBJECTES
PER ACTIVITATS D’ENDERROC

Mesures preventives
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Cal seguir rigorosament les indicacions del projecte d’enderroc.

Els enderrocs han de ser realitzats per personal autoritzat.

Cal apuntalar les zones on es detecti el perill d’ensorrament incontrolat.

S’ha de planificar i verificar la influéncia de I'enderrocament sobre els edificis proxims.

Cal evitar que els operaris treballin en nivells diferents.

S’ha de determinar la sequiéncia d’enderroc més adequada per a cada cas.

Cal fer la demolici6 de dalt a baix.

Es prohibida la permanéncia dels treballadors en la verticalitat dels treballs d’enderroc.

Cal controlar i limitar 'acumulacié d’enderrocs a les plantes d’un edifici en enderrocs parcials.

Cal col-locar tremuges d’evacuacié de runa per facilitar la retirada dels enderrocs.

Es prohibit treballar en obres de demolicié en condicions meteoroldgiques adverses: vent fort, pluja,
neu, etc.

Cal verificar que la maquinaria utilitzada per a I'enderroc s'adequa a les caracteristiques de 'immoble
0 zones que cal enderrocar.

En enderrocs amb explosius, se n’ha de limitar la manipulacié als especialistes i cal comunicar a les
autoritats locals la realitzacié de I'enderroc.

Quan calgui retirar elements d’amiant, com, per exemple, plagues o canonades de fibrociment,
préviament cal redactar el preceptiu pla de treball que ha d’aprovar I'autoritat laboral competent. Per
fer aquests tipus d’enderrocs cal que les empreses estiguin inscrites al Registre d’Empreses amb Risc
d’Amiant (RERA).

Cal evitar sobrecarregues excessives generals o puntuals dels forjats.

Proteccions col-lectives

S’ha de tancar i senyalitzar la zona que cal enderrocar.
Equips de proteccié individual

Casc.

Ulleres.

Mascareta.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Arnés (només en situacions especials).

Roba de treball.

CONTACTES ELECTRICS
D'OPERARIS AMB LINIES AERIES

Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc eléctric:

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensio.

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentacié: enclavar - bloquejar

3: Verificar abséncia de tensio

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensié.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les linies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la preséncia d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotécnic d'alta i baixa tensié (RAT) i del RD
614/2001.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorologiques (vent, pluja, tempesta, etc.)
posin en perill les condicions de seguretat.
Si s'han de realitzar treballs prop de linies eléctriques, s'han de mantenir les distancies de seguretat
que exigeix el RD 614/2001:

Un< | Dpert | Dper2 | Dprox-1 | Dprox2
<1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 |65 55 115 300
15 | 66 57 116 300
20 |72 60 122 300
30 |82 66 132 300
45 | 98 73 148 300
66 |120 |85 170 300
110 | 160 | 100 | 210 500
132|180 | 110 | 330 500
220 | 260 | 160 | 410 500
380 | 390 | 250 | 540 700

U,: tensié nominal de la instal-lacié (Kv).

Dyer1: distancia fins a limit exterior de la zona de perill

quan hi hagi risc de sobretensioé per llamp (cm).

Dyero: distancia fins a limit exterior de la zona de perill
quan hi hagi risc de sobretensié per llamp (cm).

Dyrox-1: distancia fins a limit exterior de la zona de proximitat
quan sigui possible delimitar amb precisié la zona de treball

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

realitzacio del treball (cm).

Dyrox2: distancia fins a limit exterior de la zona de proximitat

quan sigui possible delimitar amb precisio la zona de treball

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

realitzacié del treball (cm).

Definicions segons el RD 614/2001:

1. Zona de perill 0 zona de treballs en tensié: espai al voltant dels elements en tensié on la preséncia
d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perque es pot produir un arc eléctric, o un
contacte directe amb I'element en tensid, tenint en compte els gestos o els moviments normals que
pot fer el treballador sense desplacgar-se.

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot
envair accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera fisica que garanteixi la proteccié
davant del risc eléctric, la distancia des de I'element en tensi6 fins al limit exterior d'aquesta zona ha
de ser la indicada en la taula.

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distancies de seguretat
anteriorment esmentades, s'ha de sol-licitar el descarrec de la linia a la companyia propietaria. Aixd
consisteix a deixar la linia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra.

L'execucié d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietaria de la linia.
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Abans d'iniciar el treball, I'encarregat de I'obra ha d'exigir que:

1r. S'hagin col-locat equips de connexi6 de terra i curtcircuit en els conductors de la linia de manera
visible des del lloc del treball.

2n. Li lliurin una confirmacié escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense
avisar-lo.

Proteccions col lectives

Cal col-locar obstacles que evitin que I'area de treball envaeixi la zona de proximitat de les linies
aéries.

Equips de protecci¢ individual

Casc.

Guants contra agressions d'origen eléctric (si cal manipular les linies). Només personal autoritzat per
la companyia.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

DE MAQUINARIA AMB LINIES AERIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc eléctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensio.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentacio: enclavar - bloquejar
3: Verificar abséncia de tensio
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensié.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les linies i planificar les actuacions.

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presencia d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotécnic d'alta i baixa tensié (RAT) i del RD
614/2001.

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteoroldgiques (vent, pluja, tempesta, etc.)
posin en perill les condicions de seguretat.

Si s'han de realitzar treballs de carrega i descarrega de materials prop de linies eléctriques, s'han de
mantenir les distancies de seguretat que exigeix el RD 614/2001:

UnS | Dpett | Dpet2 | Dprox-1 | Dprox2 | Uy: tensié nominal de la instal-lacié (Kv).

<1 | 50 50 70 300 Dperi: distancia fins a limit exterior de la zona de perill

3 62 52 112 300 quan hi hagi risc de sobretensié per llamp (cm).

6 62 53 112 300 Dpero: distancia fins a limit exterior de la zona de perill

10 |65 55 115 300 quan hi hagi risc de sobretensi6 per llamp (cm).

15 | 66 57 116 300 Dprox1: distancia fins a limit exterior de la zona de proximitat

20 |72 60 122 300 quan sigui possible delimitar amb precisié la zona de treball

30 |82 66 132 300 i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la
45 | 98 73 148 300 realitzacié del treball (cm).
66 | 120 |85 170 300 Dyrox2: distancia fins a limit exterior de la zona de proximitat

110 | 160 | 100 | 210 500 quan sigui possible delimitar amb precisi6 la zona de treball

132 [ 180 | 110 | 330 500 i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la

220 | 260 | 160 | 410 500 realitzacié del treball (cm).

380 | 390 | 250 | 540 700

Definicions segons el RD 614/2001:

1. Zona de perill 0 zona de treballs en tensié: espai al voltant dels elements en tensié on la preséncia
d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perque es pot produir un arc eléectric, o un
contacte directe amb I'element en tensio, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot
fer el treballador sense desplacar-se.

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador pot
envair accidentalment aquesta zona. On no s'interposi una barrera fisica que garanteixi la proteccié
davant del risc eléctric, la distancia des de I'element en tensi6 fins al limit exterior d'aquesta zona ha
de ser la indicada en la taula.

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distancies de seguretat
anteriorment esmentades, s'ha de sol-licitar el descarrec de la linia a la companyia propietaria. Aixd
consisteix a deixar la linia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra.
L'execucidé d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietaria de la linia. Abans
d'iniciar el treball, 'encarregat de I'obra ha d'exigir que:

1r. S'hagin col-locat equips de connexié de terra i curtcircuit en els conductors de la linia de manera
visible des del lloc del treball.

2n. Li lliurin una confirmacié escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense
avisar-lo.

Proteccions col-lectives

Col-locacié de portics de seguretat, tanques, terraplens, etc.

Reduccié de la zona d'abast de I'element d'altura mitjancant la instal-laci6é de dispositius de seguretat
que limitin el recorregut de les seves parts mobils. Aquests dispositius acostumen a ser eléctrics,
mecanics o hidraulics. Generalment, aquesta mesura només s'aplica als elements d'altura que operen
immobilitzats sobre el terreny.

Reduccié de la zona d'abast de la carrega d'una grua torre mitjangant un dispositiu que limiti el
recorregut del carro per la ploma.

Reduccié de la zona d'abast d'una grua torre mitjancant un dispositiu que limiti la rotacié de la ploma.
Equips de proteccié individual

Casc.

Roba de treball.
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DE MAQUINARIA AMB LINIES SUBTERRANIES
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc eléctric:

1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensio.

2: Prevenir qualsevol possible retroalimentacié: enclavar - bloquejar

3: Verificar abséncia de tensio

4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensié.

5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les linies i planificar les actuacions.
En cas de dubtes o dificultats cal requerir la preséncia d'empleats de la companyia subministradora.
L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.
S'han de senyalitzar totes les linies perilloses per evitar-ne la ruptura.
Si s'han de realitzar treballs prop de linies eléctriques, s’ha de sol-licitar el descarrec de la linia a la
companyia propietaria. Aixd consisteix a deixar la linia fora de servei amb tots els conductors en
curtcircuit i connectats a terra. L'execucio d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.
S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotécnic d'alta i baixa tensié (RAT) i del RD
614/2001.
En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents maquines han d’actuar amb precaucié i
sempre guiats per encarregats experimentats.
S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorologiques (pluja, tempesta, etc.) posin en
perill les condicions de seguretat.
Proteccions col-lectives

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament.
Equips de proteccié individual

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

EN INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES PROVISIONALS DE L’'OBRA
Mesures preventives
Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc eléctric:
1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensio.
2: Prevenir qualsevol possible retroalimentacié: enclavar - bloquejar
3: Verificar abséncia de tensio
4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensio.
5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball.
Cal dimensionar les instal-lacions adequadament.
Cal dotar les instal-lacions de quadres de comandament amb els elements de proteccié adequats:
interruptors magnetotérmics i diferencials.
Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal-lacions provisionals de I'obra s’ha de passar penjat
del sostre, evitant zones de pas i humitats.

Els endolls han d’estar en bon estat.

Els cables manega han de ser antihumitat.

Cal verificar periodicament el bon estat de les instal-lacions amb manteniments regulars.

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de proteccié dels quadres de comandament.
La reparaci6 de qualsevol element de la instal-lacid eléctrica cal deixar-la a especialistes
(electricistes). Els quadres eléctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de
la instal-lacié provisional d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT
842/2002 i concretament la ITC-BT-33.

Els quadres eléctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la
norma UNE-EN 60439-4.

El grau de proteccié dels elements de la instal-lacié situats a la intempérie a les obres sera com a
minim d’IP 45.

Proteccions col-lectives

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.

Cada quadre eléctric va proveit de la seva presa de terra i d’'un senyal normalitzat d’advertiment de
risc eléctric.

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir.
Equips de proteccié individual

Casc.

Guants contra agressions d’origen eléctric (només electricistes).

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

ATROPELLAMENTS, COPS | XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRANSIT INTERN DE L'OBRA

Mesures preventives
La traca afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.

Totes les obres amb circulacié interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitacid
de velocitat.

En senyalitzaci®é mobil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulacio i el Cataleg de senyals de circulacio.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

Les maniobres de la maquinaria de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones
que senyalitzin.

En obres consistents en ampliacions de calcades o similar en qué necessariament el trafic rodat
circula per vials afectats per I'obra, quan no es respectin els limits de velocitat o altres senyals, cal
recorrer a la policia de transit competent a la zona.

Cal exigir la maxima concentracié dels conductors de vehicles de I'obra, per tal d’evitar distraccions
om a consequéncia de la seva activitat.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.
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Proteccions col lectives

Les zones d’emmagatzematge d'aquests productes s’han de situar en zones especifiques
correctament Senyalitzades

Equips de proteccio individual

Casc.

Mascareta (en casos especials).

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

EN MANIOBRES AMB MAQUINARIA MOBIL

Mesures preventives

Quan aquestes magquines circulin Unicament per l'obra, cal verificar que les persones que les
condueixen estan autoritzades, tenen la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD
1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les maquines circulen
per una via publica, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

Cal planificar les zones de circulacié i la senyalitzacié provisional de I'obra.

En actuacions que afectin vies amb transit, cal definir una senyalitzacié d’acord amb la norma 8.3.IC.
Cal respectar la senyalitzacié provisional de I'obra.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.

S’han de mantenir els elements de senyalitzacié de la maquina nets i en bon estat.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

En maniobres dificils cal recérrer al suport d’un senyalista.

Proteccions col lectives

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’'una maquina o diverses maquines amb
tanques, malla, cons o similar.

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,
mitjangant la col-locacié de tanques, malles de senyalitzacio, cons o similar.

Cal col-locar els senyals i els elements de senyalitzacié provisional d’obra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Calgat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

PER TRANSIT EXTERN A L'OBRA

Mesures preventives

Les obres que incideixin amb la circulacié viaria han de definir una senyalitzacié provisional d’acord
amb els criteris de la norma Senyalitzacié d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).

En senyalitzacié6 mobil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulacio i el Cataleg de senyals de circulacio.

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels
seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.

En la definicié de la senyalitzacié provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si
el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d'interferéncies, i fins i tot és
recomanable demanar-li que la revisi.

Proteccions col-lectives

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el transit
extern. Quan sigui necessari per a la proteccio dels treballadors, les vies de circulacié de vehicles han
d’estar delimitades mitjancant franges continues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint
en compte el color del terra. La delimitacié ha de respectar les distancies necessaries de seguretat
entre vehicles i objectes o vianants.

Cal col-locar senyalitzacié nocturna i comprovar diariament el seu funcionament correcte.

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.

La retirada de senyalitzaci® mobil s’ha de fer en l'ordre invers en el qual s’ha col-locat i cal fer-ho
mitjangant protocols de seguretat.

Cal anul-lar la senyalitzacié existent de la via quan aquesta senyalitzacié contradigui la d’obra.

Cal col-locar la senyalitzacio d’obra en 'ordre en el qual se I'hagi de trobar el transit.

Equips de proteccié individual

Calcat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacio.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIO A AGENTS FiSICS
PER INHALACIO DE POLS | FIBRES

Mesures preventives
Sempre que la naturalesa de I'operacié ho permeti, s’ha de treballar per via humida.

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, I'avaluacié de riscos aixi ho
determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotaci6 en el lloc de treball.

Cal reduir al minim el nombre de treballadors exposats.

S’ha de reduir al minim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.

Cal disposar d'instal-lacions apropiades per a la higiene personal.

Els treballadors han d’adoptar mesures higieéniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en
I'area de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de
rentar les mans, la cara i la boca.

Es prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les arees de treball on hi hagi
exposicié a pols o fibres.

La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en
finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a minim, una
vegada per setmana.

Proteccions col-lectives

Tots els equips de treball i les eines portatils, quan técnicament sigui possible, han d’estar proveits
d’un sistema d’aspiracio localitzada.
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En operacions que impliquin un risc per emissié de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de
ventilaci6 mecanica adequat. En cas que no sigui possible instal-lar-lo, cal treballar a l'aire lliure; si
s’ha de treballar a l'interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament.

Equips de proteccio individual

Casc.

Ulleres.

Mascareta.

Mascara.

Guants contra agressions quimiques.

Calgat de seguretat.

Roba de treball.

SOROLL

Mesures preventives

En els llocs de treball on el nivell d’exposicié diari equivalent superi els 80 dB(A) i el nivell de pic
superi els 135 dB(C):

. Cal avaluar el nivell d’exposicié diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat
I'avaluacié inicial, i repetir les mesures cada tres anys, com a minim.

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiométric mitjancant un metge, o una altra persona
degudament qualificada sota la responsabilitat d'un metge. La periodicitat ha de ser, com a minim,
cada cinc anys.

. S’han de posar a disposicié dels treballadors protectors auditius.

En els llocs de treball on el nivell d’exposicié diari equivalent superi els 85 dB(A) i el nivell de pic
superi els 137 dB(C):

. Cal establir i executar un programa de mesures técniques i d’'organitzacio, que s’han d’integrar dins
la planificacié de l'activitat preventiva de I'empresa, destinat a reduir I'exposicié al soroll; tenint en
compte que els riscos derivats de I'exposicié al soroll s’han d’eliminar en l'origen o reduir al nivell més
baix possible i considerant els avencos técnics i la disponibilitat de mesures de control del risc en
I'origen.

. Algunes mesures de reduccié técnica del soroll:

- S’ha d'incidir en els elements sorollosos. Cal seguir un programa de manteniment que inclogui la
substitucié de peces desgastades, el greixatge de les parts mobils i I'equilibratge dinamic de les
maquines.

- S’han de reduir velocitats de rotacié o lliscament, a més de disminuir les pressions d’aire comprimit
en els equips col-locant silenciadors en els escapaments pneumatics.

- Cal aillar amb pantalles o tractament acustic de material absorbent.

. La reducci6 del soroll mitjangant I'organitzacié del treball:

- S’ha de reduir el temps d’exposicié i fer torns.

- Cal organitzar adequadament el temps de treball.

. Cal senyalitzar els llocs de treball d’'acord amb el RD 485/1997, sobre disposicions minimes en
matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

. Cal avaluar el nivell d’exposicié diari equivalent en els llocs de treball, després d’haver efectuat
I'avaluacio inicial, i repetir les mesures cada any com a minim.

. Els treballadors tenen dret a fer-se un control audiométric mitjancant un metge, o una altra persona
degudament qualificada sota la responsabilitat d’'un metge. La periodicitat ha de ser, com a minim,
cada tres anys.

. Els treballadors han d’utilitzar protectors auditius.

En llocs de treball on el nivell d’exposicié diari equivalent superi els 87 dB(A) i el nivell de pic superi
els 140 dB(C):

. En la determinacié de I'exposicio real del treballador al soroll, s’ha de tenir en compte I'atenuacié que
proporcionen els protectors auditius individuals utilitzats pels treballadors.

. En cap cas I'exposicié del treballador, tenint en compte I'atenuacié que proporcionen els protectors
auditius individuals utilitzats, no pot superar aquests valors.

. Disponibilitat de protectors auditius amb caracteristiques d’atenuacié adequades.

. Si es comproven exposicions superiors a aquests valors, cal:

- Adoptar mesures immediatament per reduir I'exposicié per sota d’aquests valors limit.

- Determinar els motius de la sobreexposicio.

- Corregir les mesures de prevencié i proteccio, per tal d’evitar que torni a passar.

- Informar els delegats de prevencié d’aquesta circumstancia.

Proteccions col-lectives

No aplicables.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Calcat de seguretat.

VIBRACIONS MECANIQUES

Mesures preventives

L’empresari ha de realitzar una avaluacio i, si és necessari, ha de mesurar els nivells de vibracions
mecaniques a qué estan exposats els treballadors.

Per avaluar el nivell d’exposicié a la vibracié mecanica es pot recorrer a I'observacié dels metodes de
treball concrets, i remetre’s a la informacié apropiada sobre la magnitud probable de la vibracié de
I'equip o del tipus d’equip emprat en les condicions concretes d’ds, en la informacié facilitada pel
fabricant. També es poden mesurar els valors d’exposicié amb aparells especifics i una metodologia
adequada.

En l'avaluacioé de riscos I'empresari ha de tenir en compte entre d’altres els aspectes segients:

. Elnivell, el tipus i el temps d’exposicié.

. Els valors limit d’exposicié i els valors d’exposicié que donen lloc a una accié.

. Els treballadors especialment sensibles.
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. Els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interaccié entre les vibracions
mecaniques i el lloc de treball o un altre equip de treball.

. La informaci6 facilitada pel fabricant.

. L’existencia d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposicié a les vibracions
mecaniques.

. L'exposicié dels treballadors a les vibracions mecaniques transmeses al cos sencer després de la
jornada de treball, sota responsabilitat de 'empresari (per a la utilitzacié per part dels treballadors de
locals de descans, fora de I'horari laboral, habilitats per 'empresari).

. Condicions de treball especifiques, com treballar a temperatures baixes.

. La informacié derivada de la vigilancia de la salut dels treballadors, inclosa la informacié cientifica i
tecnica publicada.

En funcié dels resultats de l'avaluacid, 'empresari ha de determinar les mesures que cal adoptar
encaminades a evitar o a reduir 'exposici6 i a facilitar informacié i formacié als treballadors.

Els riscos derivats de I'exposicié a vibracions mecaniques s’han d’eliminar a l'origen (per exemple,
seients i/o plataformes que atenuin, ressorts metal-lics, antivibratoris de cautxd, molles d’aire, tacs de
fibra de vidre preformats), o bé s’han de reduir al nivell més baix possible.

Quan se sobrepassin els valors limit d’exposicié i els valors limit d’exposicié que donen lloc a una
accio, tant pel que fa a la vibracié transmesa al sistema ma-brag, com pel que fa a la vibracié
transmesa al cos sencer, I'empresari ha d’establir i executar un programa de mesures técniques i/o
organitzatives destinat a reduir al minim I'exposicié a les vibracions mecaniques i els riscos que es
deriven d’aquesta exposicid, considerant, especialment:

. Altres métodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se a vibracions mecaniques.

L’eleccié de I'equip de treball adequat.

. El subministrament d’equip auxiliar que redueixi els riscos de lesié per vibracions, per exemple
seients amortidors o altres sistemes que atenuin eficagment les vibracions transmeses al cos sencer; i
manecs, agafadors o altres mitjans que redueixin les vibracions transmeses al sistema ma-brag.

. Programes apropiats de manteniment dels equips de treball, del lloc de treball i de les arees de
treball.

. El disseny i la disposicio dels llocs i de les arees de treball.

. La informaci¢ i la formacié adequada dels treballadors sobre I'Us correcte i de manera segura de
I'equip de treball, amb I'objectiu de reduir al minim I'exposicié a vibracions mecaniques.

. La limitacié de la durada i de la intensitat de I'exposicié.

. Establir una organitzacié adient del temps de treball.

. L'aplicaci6 de les mesures necessaries per protegir els treballadors del fred i de la humitat,
subministrant-los, si cal, roba apropiada.

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor limit d’exposicio. Si, tot
i haver adoptat mesures encaminades a evitar o reduir I'exposicié, se supera el valor limit d’exposicid,
'empresari ha d’adoptar immediatament mesures per reduir I'exposicié a nivells inferiors al valor limit.
Aixi mateix, s’han de determinar les causes per les quals s’ha superat el valor limit d’exposicio i

modificar, en consequéncia, les mesures de proteccio i prevencio, per evitar que es tornin a superar
els valors limit.

Cal proporcionar la informacié i la formacié adequades relatives a I'avaluacié de riscos, les mesures
preventives adoptades per eliminar o reduir al minim els riscos, la manera de detectar els simptomes
de danys per a la salut, les practiques de treball segures per tal de reduir al minim I'exposici6 a les
vibracions mecaniques.

Proteccions col-lectives

Seients i/o plataformes que atenuin les vibracions mecaniques.

Utilitzacié d’elements aillants i amortidors (per exemple, cautxu sintétic) en els equips de treball.
Equips de proteccié individual

Casc.

Guants de proteccié contra vibracions mecaniques.

Faixes i cinturons antivibracions.

Calcat de seguretat.

FERMS | PAVIMENTS Probabilitat  Gravetat Aval. Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX
Caigudes d'objectes per desplom. BAIXA MITJANA BAIX
Caiguda d’'objectes per manipulacié. BAIXA MITJANA BAIX
Caiguda d’'objectes despresos BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes immobils. BAIXA MITJANA BAIX

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina BAIXA MITJANA BAIX

Cops amb objectes o eines. MITJANA BAIXA BAIX
Projeccié de fragments o particules BAIXA MITJANA BAIX
Atrapament per o entre objectes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Sobreesforcos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposici6 a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Contactes eléctrics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposicioé a radiacions. MITJANA BAIXA BAIX
Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Causats per sers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents quimics. MITJANA BAIXA BAIX
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Risc per danys a la salut derivats de I'exposicié a

agents fisics MITJANA BAIXA BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents biologics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents psicosocials. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Riscos derivats d’exigencies del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Instal-lacions de neteja personal i benestar

ales obres. BAIXA BAIXA MOLT BAIX

ATROPELLAMENTS, COPS | XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES

PER TRANSIT INTERN DE L'OBRA

Mesures preventives

La traca afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.
Totes les obres amb circulacié interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitacié
de velocitat.

En senyalitzaci6 mobil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulacio i el Cataleg de senyals de circulacié.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

Les maniobres de la maquinaria de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones
que senyalitzin.

En obres consistents en ampliacions de calcades o similar en qué necessariament el trafic rodat
circula per vials afectats per I'obra, quan no es respectin els limits de velocitat o altres senyals, cal
recorrer a la policia de transit competent a la zona.

Cal exigir la maxima concentracié dels conductors de vehicles de I'obra, per tal d’evitar distraccions
om a consequéncia de la seva activitat.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.
Proteccions col lectives

Les zones d’emmagatzematge d'aquests productes s’han de situar en zones especifiques
correctament Senyalitzades

Equips de proteccié individual

Casc.

Mascareta (en casos especials).

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

EN MANIOBRES AMB MAQUINARIA MOBIL

Mesures preventives
Quan aquestes magquines circulin Unicament per l'obra, cal verificar que les persones que les
condueixen estan autoritzades, tenen la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD

1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les maquines circulen
per una via publica, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

Cal planificar les zones de circulacié i la senyalitzacié provisional de I'obra.

En actuacions que afectin vies amb transit, cal definir una senyalitzacié d’acord amb la norma 8.3.IC.
Cal respectar la senyalitzacié provisional de I'obra.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.
S’han de mantenir els elements de senyalitzacié de la maquina nets i en bon estat.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

En maniobres dificils cal recérrer al suport d’un senyalista.

Proteccions col-lectives

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d'una maquina o diverses maquines amb
tanques, malla, cons o similar.

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,
mitjangant la col-locacié de tanques, malles de senyalitzacio, cons o similar.

Cal col-locar els senyals i els elements de senyalitzacié provisional d’obra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Calcat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

SENYALITZACIO Probabilitat  Gravetat Aval. Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX
Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Caiguda d’'objectes per manipulacié. BAIXA MITJANA BAIX
Caiguda d’'objectes despresos BAIXA MITJANA BAIX

Cops amb objectes immobils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops i contactes amb elements mobils de la maquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. MITJANA BAIXA BAIX
Projeccié de fragments o particules BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapament per o entre objectes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Sobreesforgos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposici6 a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Contactes eléctrics. BAIXA MITJANA BAIX
Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposicié a radiacions. MITJANA BAIXA BAIX
Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
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Causats per sers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA MITJANA BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents quimics. MITJANA BAIXA BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents fisics BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents biologics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents psicosocials. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Riscos derivats d’exigéncies del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Instal-lacions de neteja personal i benestar

ales obres. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
GESTIO DE RESIDUS Probabilitat  Gravetat Aval. Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MITJANA BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX
Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA ALTA MODERAT
Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA MITJANA BAIX
Caiguda d'objectes despresos BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes immobils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops i contactes amb elements mobils de la maquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Projeccié de fragments o particules BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atrapament per o entre objectes BAIXA MITJANA BAIX
Atrapaments per bolcada de maquines. BAIXA MITJANA BAIX
Sobreesforcos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Exposicié a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Contactes electrics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Inhalacié o ingestid d’agents quimics perillosos. BAIXA MITJANA BAIX
Exposici6 a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Causats per sers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT

Risc per danys a la salut derivats de I'exposicio a

agents quimics. MITJANA MITJANA MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents fisics MITJANA BAIX BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents biologics. BAIXA MITJANA BAIX

Risc per danys a la salut derivats de I'exposici6 a

agents psicosocials. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Riscos derivats d’exigencies del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX
Instal-lacions de neteja personal i benestar

ales obres. MITJANA BAIXA BAIX

CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM
PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MAQUINARIA

Mesures preventives
S’ha de verificar que la persona que condueix maquinaria esta autoritzada, té el carnet B de conduir i

té la formacio i la informacié de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta
manera, abans de manipular maquinaria cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les maquines responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, claxon, llums estatics, etc.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat de les maquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els
llums i els miralls.

S’ha de verificar que la zona de conducci6 esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes
descontrolats en la zona de comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calcat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

Cal conéixer l'algaria maxima de la maquinaria per tal d’'evitar interferéncies amb elements viaris,
linies electriques o similar.

Cal controlar la maquinaria unicament des del seient del conductor.

En actuacions dins de l'aigua, s’ha d'utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per
descobrir possibles cavitats o perills.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquinaria en un lloc segur i esperar.

Per desplagar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’'orientar el brag cap a baix gairebé tocant al terra,
si s’escau.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’'un
senyalista expert que el guii.
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Cal respectar la senyalitzaci¢ interna de I'obra.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Cal extreure el material amb vista al pendent.

S’ha de moure la maquinaria amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.

Cal evitar desplagaments de la maquinaria en zones a menys de 2 m de la coronacié dels talussos.
S’ha d’estacionar la maquinaria en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l'interruptor
de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.

S’han de fer manteniments periddics de la maquinaria d’acord amb les instruccions del fabricant.
Proteccions col-lectives

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalitzacié o similar les zones de risc de desplom.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la cabina).

Calcat de seguretat.

Faixa i cinturd antivibracions.

Roba de treball.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la cabina).

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS

Mesures preventives

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.

Cal cobrir la caixa del camié amb lones quan es transportin materials a granel.
S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements
auxiliars, quan sigui necessari.

Cal respectar les normes de circulacié i mantenir la velocitat adequada en cada cas.
S’ha de comprovar que la contraporta del camié es troba totalment tancada.

Cal comprovar el bon estat del remolc.

Proteccions col lectives

No aplicable.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la cabina).

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la cabina).

ATROPELLAMENTS, COPS | XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES
PER TRANSIT INTERN DE L'OBRA

Mesures preventives
La traca afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.

Totes les obres amb circulacié interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitacié
de velocitat.

En senyalitzaci®é mobil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulacio i el Cataleg de senyals de circulacio.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

Les maniobres de la maquinaria de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones
que senyalitzin.

En obres consistents en ampliacions de calgades o similar en qué necessariament el trafic rodat
circula per vials afectats per I'obra, quan no es respectin els limits de velocitat o altres senyals, cal
recorrer a la policia de transit competent a la zona.

Cal exigir la maxima concentracié dels conductors de vehicles de I'obra, per tal d’evitar distraccions
om a consequéncia de la seva activitat.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.
Proteccions col-lectives

Les zones d'emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones especifiques
correctament Senyalitzades

Equips de proteccié individual

Casc.

Mascareta (en casos especials).

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

EN MANIOBRES AMB MAQUINARIA MOBIL

Mesures preventives

Quan aquestes maquines circulin Gnicament per I'obra, cal verificar que les persones que les
condueixen estan autoritzades, tenen la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD
1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les maquines circulen
per una via publica, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.

Cal planificar les zones de circulacio i la senyalitzacié provisional de I'obra.

En actuacions que afectin vies amb transit, cal definir una senyalitzacié d’acord amb la norma 8.3.1C.
Cal respectar la senyalitzacié provisional de I'obra.

En obres nocturnes, cal dotar les maquines i les zones de treball amb la il-luminacié necessaria.

S’han de mantenir els elements de senyalitzacié de la maquina nets i en bon estat.

Cal mantenir les distancies de seguretat.

En maniobres dificils cal recérrer al suport d’un senyalista.

Proteccions col-lectives

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d'una maquina o diverses maquines amb
tanques, malla, cons o similar.

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles,
mitjangant la col-locacié de tanques, malles de senyalitzacié, cons o similar.

Cal col-locar els senyals i els elements de senyalitzacié provisional d’obra.

Equips de protecci6 individual
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Casc (només fora de la maquina).
Calcat de seguretat.
Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

PER TRANSIT EXTERN A L'OBRA

Mesures preventives

Les obres que incideixin amb la circulacié viaria han de definir una senyalitzacié provisional d’acord
amb els criteris de la norma Senyalitzacié d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).

En senyalitzaci6 mobil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament
general de circulacio i el Cataleg de senyals de circulacio.

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels
seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.

En la definicié de la senyalitzacié provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si
el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferéncies, i fins i tot és
recomanable demanar-li que la revisi.

Proteccions col-lectives

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el transit
extern. Quan sigui necessari per a la protecci6 dels treballadors, les vies de circulacié de vehicles han
d’estar delimitades mitjancant franges continues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint
en compte el color del terra. La delimitacié ha de respectar les distancies necessaries de seguretat
entre vehicles i objectes o vianants.

Cal col-locar senyalitzacié nocturna i comprovar diariament el seu funcionament correcte.

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.

La retirada de senyalitzacié mobil s’ha de fer en l'ordre invers en el qual s’ha col-locat i cal fer-ho
mitjangant protocols de seguretat.

Cal anul-lar la senyalitzacié existent de la via quan aquesta senyalitzacié contradigui la d’obra.

Cal col-locar la senyalitzacié d’obra en I'ordre en el qual se I'hagi de trobar el transit.

Equips de proteccié individual

Calcat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacio.

RISC DE DANYS A LA SALUT DERIVATS DE L’EXPOSICIO A AGENTS QUIMICS
PER INHALACIO DE POLS | FIBRES

Mesures preventives
Sempre que la naturalesa de I'operacié ho permeti, s’ha de treballar per via humida.

Per als treballs que, per la naturalesa del risc i/o la seva durada, I'avaluacié de riscos aixi ho
determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotacié en el lloc de treball.

Cal reduir al minim el nombre de treballadors exposats.

S’ha de reduir al minim la durada i la intensitat de les exposicions a pols.

S’han d’humitejar els terres abans de netejar-los.

Cal disposar d'instal-lacions apropiades per a la higiene personal.

Els treballadors han d’adoptar mesures higiéniques adequades, tant personals com d’ordre i neteja en
I'area de treball. Abans de menjar, beure o fumar, els treballadors exposats a pols o fibres s’han de
rentar les mans, la cara i la boca.

Es prohibit preparar i consumir aliments, com també beure i fumar a les arees de treball on hi hagi
exposicioé a pols o fibres.

La roba de treball és d’us obligatori durant la jornada laboral, i cal substituir-la per la roba de carrer en
finalitzar la jornada laboral. La neteja d’aquesta roba de treball cal realitzar-la, com a minim, una
vegada per setmana.

Proteccions col-lectives

Tots els equips de treball i les eines portatils, quan tecnicament sigui possible, han d’estar proveits
d’un sistema d’aspiracio localitzada.

En operacions que impliquin un risc per emissié de pols o fibres, cal treballar amb un sistema de
ventilaci6 mecanica adequat. En cas que no sigui possible instal-lar-lo, cal treballar a laire lliure; si
s’ha de treballar a l'interior de locals, aquests locals han d’estar ventilats adequadament.

Equips de proteccié individual

Casc.

Ulleres.

Mascareta.

Mascara.

Guants contra agressions quimiques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

5. RELACIO DE MAQUINARIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS | MESURES PREVENTIVES.
MAQUINARIA FIXA

COMPRESSOR

Definicié

Equip de treball la missié del qual consisteix a produir un cabal d’aire a una pressié determinada
segons les necessitats de les maquines que ha d’accionar. Si és mobil, que és el cas més freqlent,
es pot transportar facilment d’un lloc a I'altre gracies al seu muntatge sobre xassis amb rodes.

Riscos

Cops contra objectes immobils.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Contactes térmics.

Contactes electrics.

Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.
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Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’Us i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal col'locar el compressor a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que s’'uneixin
els dos tipus de soroll.

El compressor ha de quedar estacionat amb la llanca d’arrossegament en posicié horitzontal i amb les
rodes subjectades mitjangant topalls antilliscants. Les operacions de neteja i manteniment s’han
d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la xarxa eléctrica o la bateria. Cal fer aquestes
operacions amb equilibri estable i col-locar els peus correctament.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica o treure la bateria, quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

El compressor ha de quedar estacionat amb la llanca d’arrossegament en posicié horitzontal i amb les
rodes subjectades mitjangant topalls antilliscants.

Els compressors de combustible han de ser proveits amb el motor aturat per tal d’evitar incendis o
explosions.

Cal evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.

Cal revisar peridodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’ha de situar el compressor a una distancia minima de 2 m de les vores de coronacié de les
excavacions.

Cal realitzar manteniments periddics a aquests equips.

Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i les carcasses protectores.

S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones
massa properes a l'activitat de I'obra.

Cal utilitzar compressors aillats mitjancant carcasses que han de romandre sempre tancades.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.

Guants contra agressions d’origen térmic.

Calcat de seguretat.

EQUIP D’'OXITALL

Definicié

Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura i tall caracteritzat per la utilitzacié d’un
bufador i gasos (acetile i oxigen) en estat comprimit.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per desplom.

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Trepitjades sobre objectes.

Projecci6 de fragments o particules.

Contactes termics.

Inhalacio o ingestid d’agents quimics perillosos.

Exposicié a radiacions.

Explosions.

Incendis.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: gasos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: radiacions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar equips d’oxitall amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’ds i manteniment

S’han d’emmagatzemar les ampolles allunyades de possibles contactes eléctrics, separades de les
fonts de calor i protegides del sol.

Cal netejar periddicament el broc del bufador.

Cal utilitzar per a cada treball la pressio6 correcta. S’ha de consultar I'escala de pressions.

Cal fer servir un encenedor de guspires per encendre el bufador.

S’ha de comprovar I'existéncia de valvules antiretrocés en el mandmetre i la canya.

Cal comprovar que la unié entre manegues sigui de connexions estanques.

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.

En la manipulacié de les bombones, cal evitar donar-los cops i agafar-les per les aixetes. Les
bombones en servei han d’estar en posicié vertical en els seus suports o carros.

En la utilitzacié d’aquest equip en zones amb un risc especial d'incendi, cal preveure la preséncia
d’extintors.

Es prohibit fer servir bombones de gasos en posicié inclinada.

Es prohibit treballar en condicions climatoldgiques adverses: vent fort i pluja.
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Sén prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o
combustibles.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

L’aixeta de la bombona s’ha d’obrir lentament.

L’emmagatzematge de les bombones s’ha de fer verticaiment.

Les aixetes i els manoreductors de les bombones d’oxigen han d’estar sempre nets de greixos, olis o
combustible de qualsevol tipus.

Les bombones, tant plenes com buides, s’han de traslladar en posicié vertical i ligades a un
portabombones.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipdsits o barrils mentre no hagin estat netejats
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

No es pot treballar amb la roba bruta de greix, dissolvent o altres substancies inflamables.

No s’ha de penjar mai el bufador a les bombones, encara que estigui apagat.

No s’han de consumir del tot les bombones, per tal de mantenir sempre una petita sobrepressio al seu
interior.

No s’han defectuar treballs de tall a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de
desgreixament, ja

que es poden formar gasos perillosos.

No s’han de tocar peces acabades de tallar.

No s’ha d'utilitzar I'oxigen per netejar o bufar peces o per ventilar una estanca.

Per apagar el bufador, primer cal tancar la valvula d’acetilé i, a continuacié, la d’oxigen.

Per encendre el bufador, cal obrir primer lleugerament la valvula d’oxigen i, després, la d’acetile en
més proporcié. A continuacid, cal encendre la mescla i regular la flama.

Per tal de mantenir en bon estat les manegues, cal evitar que estiguin en contacte amb productes
quimics, superficies calentes, elements tallants o elements punxants. Aixi mateix, cal evitar la
formacié de bucles o nusos en la seva utilitzacio.

Periodicament, cal verificar que les manegues no tenen fugues i revisar especialment les juntures,
els racords i les aixetes.

Cal canviar de manegues quan es detecti que estan deteriorades o trencades.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

S’ha d’evitar que les guspires produides pel bufador arribin o caiguin sobre les bombones o les
manegues.

No es poden barrejar bombones plenes amb buides i bombones amb gasos diferents.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

Proteccions col-lectives

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extraccié adequats.

S’han de senyalitzar les entrades a la zona d’'emmagatzematge d’aquests equips amb el senyal de
«perill d’explosié» i «prohibit fumar».

Si es realitzen treballs de tall in situ, cal procurar limitar la cascada de guspires i trossos de ferro
col-locant una manta ignifuga.

Cal situar I'equip en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas 0 zones massa properes
a l'activitat de I'obra.

Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer
servir proteccions col-lectives, amb mampares o proteccions individuals.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc.

Ulleres.

Pantalles facials, amb protectors amb filtre que protegeixi de la projeccioé violenta de particules i de les
radiacions de la soldadura.

Guants contra agressions d’origen térmic.

Manyoples.

Maniguets i manegues.

Calcat de seguretat.

Polaines.

Davantals de proteccié contra les agressions mecaniques.

Arnés (en treballs en alcaria).

Roba de treball de coté (ignifuga i ajustada).

EQUIP DE SOLDADURA PER ARC ELECTRIC

Definicié

Equip de treball que consisteix en un sistema de soldadura caracteritzat perque I'arc eléctric salta
entre la peca que cal soldar sotmesa a un dels pols de la font d’energia i I'eléctrode que es troba
connectat a l'altre pol.

Riscos

Caigudes de persones a diferent nivell.

Caigudes de persones al mateix nivell.

Trepitjades sobre objectes.

Cops contra objectes immobils.

Projeccié de fragments o particules.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos.

Exposici6 a radiacions.

Explosions.

Incendis.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: gasos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: radiacions.
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Mesures Preventives

S’han d'utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD
1215/1997.

Cal formacio especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutencié en material aillant i en perfecte estat de
manteniment.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’us i manteniment
Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Cal comprovar periddicament I'estat dels cables d’alimentacié, les pinces, etc.

Cal desconnectar I'equip de soldadura en pauses d’una certa durada.

El grup ha d’estar fora del recinte de treball.
Als treballs en zona humida o mullada, la tensié nominal de treball no pot excedir de 50 V en c.a. 0 75
Venc.c.

En la utilitzacié d’aquest equip en zones amb un risc especial d’'incendi, cal preveure la preséncia
d’extintors.

Es prohibit treballar en condicions climatoldgiques adverses: vent fort i pluja.

Soén prohibits els treballs de soldadura i tall en locals on s’emmagatzemin materials inflamables o
combustibles.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa eléctrica.

Quan els treballs de soldadura s’efectuin en locals molt conductors, es recomana la utilitzacié de
petites tensions. Per altra banda, la tensié en buit entre I'electrode i la pega a soldar, no ha de ser
superior a 90 V, valor eficag per corrent altern i 150 V en corrent continu.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

No s’han de canviar els eléctrodes sense guants, amb els guants molls o sobre una superficie
mullada.

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipdsits o barrils mentre no hagin estat netejats
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

No es pot treballar amb la roba bruta de greix,dissolvent o altres substancies inflamables.

No s’han de refredar els eléctrodes submergint-los en aigua.

No s’han d'efectuar treballs de soldadura a prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de
desgreixatge, ja que es poden formar gasos perillosos.

No s’han de tocar peces que s’acaben de soldar.

Per mirar I'arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protectors amb filtre que protegeixi de la
projeccio violenta de particules i de les radiacions de la soldadura.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

Proteccions col'lectives

El lloc de treball ha d’estar ben ventilat o amb sistemes d’extraccié adequats.

Cal verificar que al voltant de la zona de soldadura no hi ha altres persones. En cas contrari, cal fer
servir proteccions col-lectives, amb mampares o proteccions individuals.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc.

Ulleres.

Pantalles facials, amb vidre filtrant, que protegeixi de la projeccié violenta de particules i de les
radiacions

de soldadura.

Guants contra agressions d’origen térmic.

Manyoples.

Maniguets i manegues.

Calcat de seguretat.

Polaines.

Davantals de proteccié contra les agressions mecaniques.

Arnés (en treballs en alcaria).

Roba de treball de coté (ignifuga i ajustada).

ESMOLADORA ANGULAR

Definicié

Equip de treball que s'utilitza generalment en l'eliminaci6 o l'acabat de cordons de soldadura,
esmolada (desbarbament) de superficies i contorns, tall de metall o activitats similars. N’hi ha dos
grans tipus: miniesmoladores i esmoladores.

Riscos

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.
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Mesures Preventives

Cal utilitzar esmoladores amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Cal formacio especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Es recomanable:

. Esmoladores amb dispositius d’home mort electronic, sobretot en miniesmoladores.

. Esmoladores amb dispositius electronics antibloqueig del disc, sobretot en miniesmoladores.

. Esmoladores amb proteccions contra torsi6 de les carcasses.

. Esmoladores amb dispositius limitadors de corrent per al treball amb grups electrogens portatils.
Normes d’Us i manteniment

Abans de col-locar una nova mola d’abrasié, s’ha de controlar que aquesta mola i la coberta de
proteccié estiguin en perfecte estat.

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Cal extremar precaucions amb la mola d’abrasié.

Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la maquina s’ha d’aturar
automaticament.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat previament la
xarxa eléctrica o la bateria.

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

No es poden esmolar zones poc accessibles ni en posicié inclinada lateralment, ja que el disc es pot
trencar i provocar lesions per projeccio de particules.

No es pot tocar el disc després de I'operacié d’esmolada.

S’ha d’escollir sempre el material abrasiu adequat per a I'element que cal esmolar.

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica o treure la bateria, quan no s'utilitzi.

No s’ha de col-locar 'esmoladora amb la mola d’abrasioé recolzada a terra.

Cal fer manteniments periddics a aquests equips.

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb I'equip desconnectat de la xarxa eléctrica, o amb la bateria
extreta.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.

Cal escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

Abans de connectar la maquina, cal assegurar-se que l'interruptor esta desconnectat.

Proteccions col-lectives

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i preferiblement en
'embalatge original.

Equips de protecci¢ individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.
Ulleres.

Mascareta per a pols.

Guants contra agressions mecaniques.
Calcat de seguretat.

Roba de treball.

FORMIGONERA ELECTRICA

Definicié

Equip de treball que consisteix en un diposit rotatori on es barregen els ingredients del formigé: arids
de

diferent granulometria, ciment i aigua.

Riscos

Caiguda de persones al mateix nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Projecci6 de fragments i particules.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Contactes eléctrics.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: per contactes amb ciments.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls.

Mesures Preventives

S’han de fer servir formigoneres eléctriques amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD
1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d'ds i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléectrics en les zones de pas.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexi6é o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Cal assegurar la connexié i comprovar periodicament el funcionament correcte de la presa a terra.

La formigonera ha de disposar de fre de basculacié del tambor.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa electrica.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.
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Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s’utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecanic.

Les parts mobils de la formigonera, com corretges i pinyons, han d’estar protegits.
Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i les carcasses protectores.

Cal situar la formigonera en zones habilitades de manera que s’evitin zones de pas.
Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.

Guants contra agressions quimiques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

GRUP ELECTROGEN

Definicié

Equip de treball accionat per un motor diésel o de gasolina, destinat a alimentar consumidors fora de
I'abast d’una xarxa eléctrica publica.

Riscos

Cops contra objectes immaobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Contactes térmics.

Contactes eléctrics.

Inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar grups electrogens amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’us i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal assegurar la connexié i comprovar periodicament el funcionament correcte de la presa a terra i
assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexidé o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa electrica.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.

Cal revisar periddicament tots els punts d’escapament del motor.

S’ha de situar el grup a una distancia minima de 2 m de les vores de coronacié de les excavacions.
Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.

Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i les carcasses protectores.

Equips de proteccié individual

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.

Guants contra agressions mecaniques i vibracions.

Calcat de seguretat.

MAQUINA CARGOLADORA DE PERCUSSIO PORTATIL

Definicié

Equip de treball lleuger de via, amb un petit motor que serveix per fer tot tipus de fixacions en carrils i
travesses.

Riscos

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Cops contra objectes immobils.

Sobreesforgos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: gas.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar maquines cargoladores amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD
1215/1997.

Cal formacio6 especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’ds i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.
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Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

Cal maniobrar la palanca que dirigeix el gir de I'accessori quan la maquina estigui en posicié correcta
de treball, sobre tirafons.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

Cal prestar atenci6 al transit ferroviari.

Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

S’ha de fer servir calgat adequat i prestar atencié en els desplagaments sobre la via.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

El canvi de 'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.

Cal escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

Proteccions col-lectives

No aplicable.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Guants contra agressions mecaniques i vibracions.
Calgat de seguretat.

Roba de treball.

Roba i accessoris de senyalitzacio.

MARTELL ELECTROPNEUMATIC

Definicié

Equip de treball de connexié eléctrica, amb mecanisme de colpejament per accionament pneumatic,
que pot ser:

Martell picador: emprat per cisellar i arrencar formigd, fonaments i ferms de carrers, per compactar,
piconar i compactar en la fabricacié de peces.

Martell perforador: amb Utils giratoris i percussor incorporat per fer perforacions. Si es pot
desconnectar el percussor, es pot utilitzar com a trepadora i, si es pot desconnectar I'accionament
giratori, com a martell picador.

Riscos

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’'objectes per manipulacio.
Cops per objectes o eines.

Projeccioé de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

S’han de fer servir martells electropneumatics amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al RD
1215/1997.

Cal formacioé especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’ds i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Abans de l'inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibracié transmesa.

Cal col‘locar el martell a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin tots
dos tipus de soroll.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexidé o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa eléctrica o la bateria.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.

No es poden fer esforcos de palanca amb el martell en funcionament.

No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les minimes molésties
als veins.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica o treure la bateria, quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura.

Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, en
I'embalatge original.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.
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Guants contra agressions mecaniques i vibracions.
Calcat de seguretat.

Faixa antivibracions.

Roba de treball.

COMPACTADORA MANUAL

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per a la compactacié de terrenys, a través de I'energia subministrada per
una carrega explosiva o per aire comprimit.

Riscos

Caiguda d’'objectes per manipulacio.

Cops per objectes o eines.

Projeccioé de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Contactes eléctrics (en equips eléctrics).

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: gas.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir picons amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’Us i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Abans de I'inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibracié transmesa.

S’han d’evitar desplagaments laterals mentre s’avanga frontalment.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat previament la
xarxa eléectrica.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les minimes molésties
als veins.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.

Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i les carcasses protectores.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc de seguretat

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.

Guants contra agressions mecaniques i vibracions.

Calcat de seguretat amb puntera reforgada.

Faixa antivibracio.

Roba de treball.

TALLADORA DE DISC MANUAL
Definicié
Equip de treball portatil que es fa servir per tallar determinats materials mitjangant el moviment rotatori
d’un disc abrasiu. Diferenciem tres tipus:
Fresadora de formigé: per fer talls al formigé.
Trossejadora: per tallar barres de metall.
Regatadora: per fer solcs al formigo.
Riscos
Caiguda d’objectes per manipulacié.
Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.
Cops per objectes o eines.
Projecci6 de fragments o particules.
Sobreesforcos.
Contactes termics.
Contactes eléctrics.
Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls.
Mesures Preventives
Cal emprar talladores de disc amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.
Cal formacio6 especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.
S’han de seguir les instruccions del fabricant.
Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
Normes d'ds i manteniment
Abans de comengar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.
Cal comprovar diariament I'estat dels discos de tall i verificar 'abséncia d’oxidacié, d’esquerdes i de
dents trencades.
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Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de col-locar correctament, per evitar vibracions
i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.

El sistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa eléctrica.

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicié inclinada lateralment, ja que el disc es pot
trencar i provocar lesions per projeccié de particules.

No es pot tocar el disc després de I'operacio de tall.

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

El canvi de I'accessori s’ha de fer amb I'equip desconnectat de la xarxa eléctrica.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.

Cal escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

S’ha d'utilitzar sempre una caputxa de proteccié i el diametre del disc d’acord amb les caracteristiques
técniques de la maquina.

Proteccions col-lectives

En la seva utilitzacié, cal verificar 'abséncia de persones en el radi d’afeccié de les particules que es
desprenen en el tall.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.

Mascareta.

Guants contra agressions mecaniques.

Calgat de seguretat.

Roba de treball.

TALLADORA DE PAVIMENT

Definicié

Equip de treball que es fa servir per tallar paviments mitjangant el moviment rotatori d’'un disc abrasiu.
Riscos

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.

Sobreesforcos.

Contactes termics.

Contactes electrics (quan la talladora és eléctrica).

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls.

Mesures Preventives

Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al RD
1215/1997.

Cal formacio6 especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’ha defectuar un estudi detallat dels planols d’'obra per descobrir possibles conduccions
subterranies, armadures o similar.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d'ds i manteniment

Abans de comengar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal comprovar diariament I'estat dels discos de tall i verificar I'abséncia d’oxidacié, d’esquerdes i de
dents trencades.

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col-locar correctament, per evitar vibracions i
moviments no previstos que donin lloc a projeccions.

El sistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.

Cal escaollir el disc adequat al material per tallar.

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexidé o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa electrica.

No s’ha d’abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

No es pot tocar el disc després de I'operacio de tall.

S’han de fer els talls per via humida.

Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 27



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s’utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

El canvi de I'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.

Cal escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

Proteccions col-lectives

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.
Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes
i les carcasses protectores.

En la seva utilitzacié, cal verificar 'abséncia de persones en el radi d’afeccié de les particules que es
desprenen en el tall.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.

Mascareta.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

TREPANT PORTATIL

Definicié

Trepant sense percussio: eina eléctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, fusta,
materials sintétics, etc.

Trepant amb percussié: eina eléctrica destinada a trepar especialment formigd, pedra i altres
materials durs similars (especificament sobre pedra, magoneria, materials durs i treballs ocasionals de
perforacié en formigd). Disposa d’'un mecanisme de carraca o engranatges dentats d'impulsié d’efecte
axial, que se superposa al rotatiu realitzat pel fusell d’accionament.

Riscos

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Cops per objectes o eines.

Projeccio de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Contactes eléctrics.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Cal formacio especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Cal mantenir les zones de treball netes i
ordenades.

Normes d’ds i manteniment

Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui
haver.

S’ha d’evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

Cal evitar entrar en contacte amb I'accessori de gir en rotacio.

S’ha de disposar d’'una empunyadura auxiliar per a una millor subjeccié i d’'un interruptor amb fre
d’inércia, de tal manera que, en deixar de prémer, la maquina s’aturi de manera automatica.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexié o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat préviament la
xarxa eléctrica o la bateria.

Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i col-locar els peus correctament.

S’ha d’escaollir la broca adequada per al material per foradar.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica o treure la bateria, quan no s'utilitzi.

S’han de fer manteniments periddics a aquests equips.

El canvi de 'accessori s’ha de realitzar amb I'equip aturat.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva col-locacié.

Cal escollir 'accessori més adequat per a cada aplicacio.

Proteccions col-lectives

S’han d’'emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement,
amb I'embalatge original.

Equips de proteccié individual

Casc.

Protectors auditius: taps o auriculars.

Ulleres.

Mascareta.

Guants contra agressions mecaniques i vibracions.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.
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MAQUINARIA MOBIL

CAMIO CISTERNA

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per al transport de fluids.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per bolcada de la maquina.

Contactes térmics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposici6 a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar camions cisterna amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el camié cisterna estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per 'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via
publica, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C. Per a la conduccié de
cisternes sotmeses als requisits de I'ADR (transport de mercaderies perilloses per carretera) cal, a
més a més, un carnet de conduir especific.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecci6 tecnica de vehicles).

Les cisternes amb una capacitat superior als 1.000 | han de disposar del «Certificat d’aprovacié per a
vehicles que transporten certes materies perilloses», mitjangant el qual s’acredita el compliment de
'ADR.

Cal senyalitzar, en els laterals de la cisterna, en un lloc visible i amb un cartell reflectant, el numero
d’identificacié del producte transportat.

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camié cisterna responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat del camié cisterna i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del camié Unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camié cisterna.
Cal comprovar que tots els rétols d’informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

Cal verificar I'existéncia d’extintor en el camié.

S’ha de verificar que l'alcaria maxima del camié és 'adequada per evitar interferéncies amb elements
viaris o similars.

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i els escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié cisterna en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatdriament.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucié i, si cal, amb I'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d'un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

Cal evitar desplagaments del cami6 en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

S’han d'efectuar les tasques de reparacié del camié cisterna amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los

en contenidors.
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S’ha d’estacionar el cami6 cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacio). Cal posar
els frens, treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment
del motor.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CAMIO D'OBRA | CARRETERA

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per al transport de material.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immaobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el camié d’obra estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta magquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formaci¢ i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’'instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via
publica, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet en camions rigids (C) i en articulats (E).
S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camié d’obra responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat del camié d’obra i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgcat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del camié d’obra només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camié d’obra.
Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.

Cal verificar I'existéncia d’extintor en el camié.

S’ha de verificar que l'algaria maxima del camié és 'adequada per evitar interferéncies amb elements
viaris, linies eléctriques o similar.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibit transportar persones alienes a I'activitat.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié d’'obra en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatoriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’una persona que senyalitzi.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucio i, si cal, amb I'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat
d’un senyalista expert que el guii.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacio interna de I'obra.

Cal evitar desplacaments del cami6 d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.
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Durant la carrega i la descarrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.

Cal fer la carrega i la descarrega del camio en llocs habilitats.

S’ha de situar la carrega uniformement repartida per tota la caixa del camié.

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

Cal cobrir les carregues amb una vela, subjectada de manera solida i segura.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal fer les tasques de reparacié de camié amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

Cal estacionar el camié d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CAMIO DUMPER

Definicié

Equip de treball de gran capacitat de carrega utilitzat preferentment en el transport de materials en
pedreres i en operacions de moviment de terres a les obres.
Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immaobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar camions dumper amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el cami6é dumper estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,
té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camié dimper responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat del camié dumper i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar I'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del camié dumper unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camié dimper.
Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

S’ha de verificar I'existéncia d’extintor en el camié dumper.

Cal verificar que l'alcaria maxima del camié dumper és l'adequada per evitar interferéncies amb
elements viaris, linies eléctriques o similar.

S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibit transportar persones alienes a I'activitat.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié d’'obra en moviment.

Durant la conduccid, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar).

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’'una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’una persona que senyalitzi.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les

condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.
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En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucioé i, si cal, amb l'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’'estar ajudat
d’un senyalista expert que el guil.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

Cal evitar desplacaments del cami6 d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Durant la carrega i la descarrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.

Cal fer la carrega i la descarrega del camio en llocs habilitats.

S’ha de situar la carrega uniformement repartida per tota la caixa del camié.

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

Cal cobrir les carregues amb una vela, subjectada de manera solida i segura.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la
plataforma

estigui plana i sensiblement horitzontal.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal fer les tasques de reparacié de camié amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

Cal estacionar el camié d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CAMIO FORMIGONERA

Definicié

Equip de treball que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per transportar
formigo en estat pastés.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Projecci6 de fragments o particules.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Sobreesforgos.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir camions formigonera amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el camié formigonera estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacio i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camié formigonera responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat del camié formigonera i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i

els miralls.
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Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calcat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del camié Unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camié.

L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.

Cal comprovar que tots els retols d’informacié dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

Cal verificar I'existéncia d’extintor en el camio.

S’ha de verificar que l'algaria maxima del camié és I'adequada per evitar interferéncies elements viaris
o similars.

No s’ha de carregar la cisterna per sobre la carrega maxima permesa.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a l'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié formigonera en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cintur6é de seguretat obligatoriament.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucié i, si cal, amb l'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat
d’'un senyalista expert que el guii.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzaci¢ interna de I'obra.

S’han d’evitar desplagaments del camioé formigonera en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

La velocitat de descarrega del formigo s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.

La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta finalitat.
En cas que estigui a prop de la zona de linies eléctriques, cal ubicar un portic de limitaci6 d’altura.

Per a l'accés a la cisterna, s’ha de fer servir 'escala definida per a aquesta utilitat.

El camié formigonera ha de circular a I'interior de I'obra per un circuit definit i a una velocitat adequada
a l'entorn.

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal efectuar les tasques de reparacié del camidé formigonera amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

Cal estacionar el camié en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronaci6). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CAMIO GRUA

Definicié

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de
propulsié i direccié propis, sobre el xassis del qual s’acobla un aparell d’elevacié tipus ploma.
Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per manipulacié.

Caiguda d’objectes despresos.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de la maquina.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Incendis.

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 33



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Altres: caiguda de llamps a la grua.

Mesures Preventives

Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el camié grua estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via
publica, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié tecnica de vehicles).

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicacio entre el conductor i I'encarregat.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camié responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumatics, etc.

Per fer servir el telefon mobil durant la conduccié, cal disposar d'un sistema de mans lliures. En
vehicles amb sistemes electronics sensibles, no és permes utilitzar-los.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat del camié grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del camié només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camié grua.

Cal comprovar que tots els rétols d’informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

S’ha de verificar I'existencia d’extintor en el camié.

Cal verificar que l'algaria maxima del camié és I'adequada per evitar interferéncies amb elements
viaris, linies eléctriques o similar.

El cami6 grua s’ha d'instal-lar en terreny compacte.

Cal situar el camio6 grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre I'activitat quan aquest vent
superi els valors recomanats pel fabricant.

Es prohibida la utilitzacié de la grua com a element de transport de persones.

Es prohibida la utilitzacié de la grua per accedir a les diferents plantes.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

L’operador de la grua s’ha de col-locar en un punt de bona visibilitat. Perd que no comporti riscos per
a la seva integritat fisica.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié grua en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatdriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o cable, cal requerir la col-laboracié d’'un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permeés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precauci6 i, si s'escau, amb I'ajuda d’un senyalista.
Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d'un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

Cal evitar desplacaments del cami6 en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Abans d’iniciar les maniobres de carrega, cal instal-lar falques immobilitzadores en les quatre rodes i
en els gats estabilitzadors.

Cal verificar en tot moment que el camioé grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el conjunt de
forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de recolzament de la
grua.

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues estan
ben col-locades.

S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforg.

Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevacié periddicament.

Cal respectar les limitacions de carrega indicades pel fabricant.

En cap cas un operari pot pujar a la carrega.

No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb carregues suspeses.

Es prohibit arrossegar la carrega.

En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de

la bateria en posicié desconnectada.
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Cal efectuar les tasques de reparacié del camié amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

al estacionar el camié en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CARRERTO ELEVADOR AUTOMOTOR (TORO)

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per a la manipulacié de carregues en zones amb superficies planes,
preferentment magatzems.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda d’objectes per manipulacio.

Caiguda d’'objectes despresos.

Cops contra objectes immaobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes térmics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir carretons elevadors amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.
Es recomana que el carret6 elevador automotor estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o
flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta magquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta

autoritzada, té la formacio i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via
publica, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que la persona que condueix el carreté elevador automotor esta autoritzada.

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del carretd elevador automotor
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat del carreté elevador automotor i netejar-ne els retrovisors, els
parabrises i els miralls.

Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans de pujar a la maquina.

S’ha de pujar i baixar del carret6 elevador automotor només per I'accés previst pel fabricant.

Cal comprovar que tots els rétols d’'informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

S’ha de verificar I'existéncia d’extintor al carreté elevador automotor.

Cal verificar que lalcaria maxima del carreté elevador automotor és l'adequada per evitar
interferéncies amb elements viaris, linies eléctriques o similar.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’ds i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibit la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accio de la maquina.

Es prohibit transportar persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié plataforma en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar).

No és permeés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucio i, si cal, amb l'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat
d’un senyalista expert que el guii.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzaci6 interna de I'obra.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que els gasos s’han
extret.

Quan es realitzin transports amb carregues que superin l'algaria del respatller de carrega, cal lligar-
les.

Cal centrar el pes de la carrega entre les forquilles.
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En el transport dels materials, s’ha de considerar la direccié del vent.

En el transport de carregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar.

Cal assegurar una il-luminacio correcta de la zona de treball.

S’han de mantenir les arees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis, greixos, etc.).

Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalitzacié de les vies de circulacio.
S’ha d’evitar I'accés de vehicles i vianants per la mateixa porta d’accés a tallers, magatzems, etc.

No es pot aparcar el carreté elevador automotor en interseccions o zones de pas.

Es prohibida la utilitzacié del carreto elevador automotor per aixecar persones.

S’han de manipular unicament carregues que estiguin dins de la capacitat maxima del carretd
elevador

automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos.

Cal apropar-se a la carrega a una velocitat moderada.

La velocitat maxima del carreté elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors i de 20 km/h en
espais exteriors.

La carrega s’ha de col-locar tan a prop com sigui possible del pal del carreté elevador automotor.

S’ha de fer el transport amb la carrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del terra.

Amb el carreté elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent, tant en pendents
ascendents com descendents.

S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents.

Quan se circuli darrere d’un altre vehicle, cal que es mantingui una separacié aproximadament igual a
tres vegades la longitud del carret6 elevador automotor.

Si la carrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere.

Es prohibit desplacar-se amb el pal inclinat cap endavant, o amb la carrega en la posicié elevada.

Es prohibit inclinar el pal amb la carrega en la posicié elevada.

Es prohibit deixar el carreté elevador automotor amb la carrega en la posicié elevada.

Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra.

Es prohibit aparcar en zones amb pendents.

En llocs tancats només es poden utilitzar carretons eléctrics.

Cal evitar deixar el carreté elevador automotor estacionat en pendents.

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar I'alineacié dels coixinets i les juntures amb
la ma, sind assegurar la seva posicié amb cinta adhesiva.

Cal fer les tasques de reparacié del carreté elevador automotor amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los

en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié soén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes del carreté elevador automotor i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar el carreté elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense
riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacio).
Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el
compartiment del motor.

Equips de protecci6 individual

Casc (només fora de la maquina i sempre que la cabina no estigui coberta).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

CISTERNA DE REG

Definicié

Equip de treball constituit normalment per un tractor que remolca una cisterna que transporta fluid, el
qual és escampat en forma de ventall.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes térmics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

Cal utilitzar cisternes de reg amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la cisterna de reg estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacio i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,
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article 5, i se n’ha llegit el manual d’'instruccions. Si la maquina circula per una via publica, cal que, a
més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccio tecnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la cisterna de reg responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat de la cisterna de reg i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cisterna de reg.

S’ha de pujar i baixar de la cisterna de reg només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la cisterna de
reg.

S’ha de comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

Cal verificar I'existencia d’extintor a la cisterna.

Cal verificar que I'alcaria maxima de la cisterna és I'adequada per evitar interferéncies amb elements
viaris o similars.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibit la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit transportar persones alienes a l'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb el camié plataforma en moviment.

Durant la conduccid, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatoriament.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaucié i, si cal, amb l'ajuda d’'un
senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzaci¢ interna de I'obra.

S’han d’evitar desplacaments de la cisterna en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Cal conduir a velocitats baixes per I'obra i evitar afectar les maquines, les persones i els vehicles de
I'obra amb l'aigua de reg.

S’ha de mantenir en bon estat de manteniment la bomba, la manega i els altres elements de carrega
de l'aigua.

Quan l'operacié de carrega d’aigua té lloc en zones properes a la circulacié de vehicles o maquines,
cal senyalitzar-la. La presa de forga del tractor ha d’anar protegida.

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla i el fre
d’estacionament connectat.

Cal efectuar les tasques de reparacié de la cisterna amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

S’ha d’estacionar la cisterna en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronaci).

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

COMPACTADORA AMB TAMDEM VIBRATORI

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en calent després
d’haver-les estes, mitjangant un corré vibratori.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops o contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.
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Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,
té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicacié entre el conductor i 'encarregat.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.

Cal assegurar la maxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la compactadora Unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per l'escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la
compactadora.

Cal comprovar que tots els rétols d’'informacioé dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor en la compactadora.

Cal verificar que l'algaria maxima de la compactadora és I'adequada per evitar interferéncies amb
elements viaris o similars.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones.

No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar).

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’'un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

No s’ha d’emprar el fre d’estacionament com a fre de servei.

En pendents, cal fer servir la marxa més curta.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccio adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat, I'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada i la maquina bloguejada.

Cal efectuar les tasques de reparacié de la compactadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada. Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal
segregar-los en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié son els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronaci6). Cal posar
els frens, treure les claus del contacte i tancar linterruptor de la bateria, la cabina i el compartiment
del motor.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maqguina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba de treball.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

DUMPER

Definicié

Equip de treball destinat al transport de materials lleugers i dotat amb una caixa, tremuja o bolquet
basculant per descarregar-los.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.
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Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposici6 a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal utilitzar dumpers amb marcatge CE prioritariament o adaptats al RD 1215/1997.

Es recomana que el dumper estigui dotat amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotat amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dimper responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per utilitzar el telefon mobil durant la conduccid, cal disposar d’'un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat del dumper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.

S’ha de verificar que la zona de conduccié esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes
descontrolats en la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calcat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar del dimper Unicament per I'accés previst pel fabricant.

Cal comprovar que tots els rétols d’'informacioé dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar I'existéncia d’extintor al dumper.

S’ha de verificar que lalcaria maxima del dumper és l'adequada per evitar interferéncies amb
elements viaris, linies eléctriques o similar.

Cal disposar de portic de seguretat antiblocatge.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

Es prohibit transportar persones al bolquet.

No es pot pujar ni baixar amb el dUmper en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar).

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléectrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorolodgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaucié i, si s’escau, amb I'ajuda d’un senyalista.
S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

S’han d’evitar desplagaments del dimper en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que els gasos s’han
extret.

No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

No s’han d'utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a 2 m de la vora del talus, i sempre
depenent de les caracteristiques del terreny.

Si la zona de treball t&¢ massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant
frenades brusques.

En pendents on circulin aquestes maquines és recomanable que hi hagi una distancia lliure de 70 cm
per costat.

Es recomana establir unes vies de circulacié comodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de
perill.

En operacions d’'abocament de material, al costat d’una rasa o talis s’ha de col-locar un topall.

Cal comprovar I'estabilitat de la carrega i observar la disposicié correcta.

La carrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.

No es pot circular amb la tremuja aixecada.

Cal evitar transportar carregues amb una amplada superior a 'amplada de la maquina. Si s’ha de fer,
cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la maxima precaucio.

Quan la carrega del dumper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el lloc
de conduccié.

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.
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Cal efectuar les tasques de reparacié del dumper amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié sén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes del dumper i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar el dumper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte, tancar l'interruptor de la bateria i el compartiment del motor i, si hi ha
pendent, falcar la maquina.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina i sempre que la cabina no estigui coberta).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

EXCAVADORA DE RODES

Definicié

Equip de treball emprat en I'excavacié de terrenys quan s’han de remoure grans quantitats de terres.
Es caracteritza per disposar d’'una superestructura capag d’efectuar una rotacié de 360°.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops o contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes térmics.

Contactes electrics.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposici6 a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal emprar excavadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que 'excavadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de I'excavadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccié, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat de I'excavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de 'excavadora només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a I'excavadora.

Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor en I'excavadora.

Cal verificar que lalcaria maxima de l'excavadora és ladequada per evitar interferéncies amb
elements

viaris, linies eléctriques o similars.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

Es prohibit transportar persones a la cullera.

No es pot pujar ni baixar amb I'excavadora en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatdriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’'un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permeés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaucid i, si cal, amb I'ajuda d’'un senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’'un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.
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Cal evitar desplagaments de I'excavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

No s’ha de treballar en pendents que superin el 50 %.

En operacions de carrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de
treball de la maquina. Cal evitar, aixi mateix, que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle
que s’esta carregant.

Durant aquesta operaci6, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuit en el camio,
que la carrega no és excessiva i que es deixa sobre el camié amb precaucié.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a dos metres de la vora del talus, i
sempre depenent de les caracteristiques del terreny.

En actuacions dins de l'aigua, cal utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir
possibles cavitats o perills. L’alcaria maxima de l'aigua no ha de superar la part inferior de la corona
de gir.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

Per desplacar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el brag cap a baix, gairebé tocant a terra.

Cal evitar que la cullera de I'excavadora se situi per sobre de les persones.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Sempre cal extreure el material de cara al pendent.

S’ha de moure la maquina sempre amb la pala recollida i en el sentit del moviment.

No s’ha de fer passar la pala o la carrega per sobre de persones.

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre de I'al¢aria de I'excavadora.

Quan s'utilitzin altres complements hidraulics (martell, talladora de formigo, etc.) o altres equips que
puguin produir vibracions, no es poden emprar els cilindres hidraulics a menys de 10 cm de les seves
posicions extremes.

Quan s’excava en inclinacions importants, cal fer una volta completa a la maquina, aproximadament
una vegada cada hora, per tal que no quedin sense lubricacié parts vitals del sistema de gir.

En operacions de canvi de cullera o brag, no s’ha de controlar I'alineacié dels coixinets i les juntures
amb la ma, siné que cal assegurar-ne la posicié amb cinta adhesiva.

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

S’han defectuar les tasques de reparacié de l'excavadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

‘Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjeccié
son els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de
I'excavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar I'excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, 2 m de les vores de coronacio). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de protecci6 individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

MINICARREGADORA

Definicié

Equip de treball de gran mobilitat que s'utilitza per carregar material granular o similar a través d’'una
pala.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

S’han de fer servir mini carregadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.
Es recomana que la mini carregadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.
Ha d’estar dotada amb senyal acUstic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per 'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
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autoritzada, té la formaci¢ i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la mini carregadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per utilitzar el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat de la mini carregadora i netejar-ne els parabrises.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans de I'accés a la cabina.

Cal comprovar que tots els rétols d’'informacioé dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar que l'alcaria maxima de la mini carregadora és I'adequada per evitar interferéncies amb
elements viaris, linies eléctriques o similar.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

Es prohibit transportar persones a la pala.

No es pot pujar ni baixar amb la mini carregadora en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cintur6 de seguretat obligatoriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer les entrades o les sortides del solar de I'obra amb precaucié i, si s'escau, amb l'ajuda d’'un
senyalista.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzaci¢ interna de I'obra.

No s’han d'utilitzar accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Cal evitar desplacaments de la mini carregadora en zones de menys de 2 m de la vora de talussos.
Cal evitar que la cullera de la mini carregadora se situi per sobre de les persones.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

S’ha de moure la mini carregadora sempre amb la cullera recollida.

Cal circular amb la cullera abaixada.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Cal transportar la carrega a poca algaria.

No es pot carregar la mini carregadora per sobre el limit indicat pel fabricant.

Durant els treballs, cal mantenir sempre la porta i les finestres en posicié tancada.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a 2 m de la vora del talus, i sempre
depenent de les caracteristiques del terreny.

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

Si la maquina comenga a inclinar-se cap endavant, cal abaixar I'accessori cullera rapidament per
tornar a equilibrar la maquina.

En operacions de carrega de camions, s’ha de verificar que el conductor del camio es troba fora de la
zona de treball de la maquina. Durant aquesta operacid, cal assegurar-se que el material queda
uniformement distribuit en el camié, que la carrega no és excessiva i que es deixa sobre el camié amb
precaucio.

Després d’haver circulat per llocs amb aigua, s’ha de comprovar el bon funcionament dels frens.

No es pot utilitzar la pala com a bastida o plataforma de treball.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

Si la zona de treball t¢ massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de protecci6 adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectat.

S’han d’efectuar les tasques de reparacié de la mini carregadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié soén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la mini carregadora i, una vegada situada, s’ha de retirar la clau del contacte.

Cal deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs.

Cal estacionar la mini carregadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacio). Cal posar els
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frens, treure les claus del contacte, tancar l'interruptor de la bateria i el compartiment del motor i
recolzar la cullera a terra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps, auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

PALA CARREGADORA DE RODES

Definicié

Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes térmics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposici6 a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

Cal fer servir culleres amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta magquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i
estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.
Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgcat abans d'utilitzar I'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la pala unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.

Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor a la pala.

Cal verificar que l'alcaria maxima de la pala és 'adequada per evitar interferencies amb elements
viaris, linies eléctriques o similars.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

Es prohibit transportar persones a la cullera.

No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatoriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’'un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaucid i, si cal, amb I'ajuda d’'un senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d'un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

Cal evitar desplacaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Si la maquina es comencga a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera rapidament per tornar a

equilibrar la maquina.
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En operacions de carrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de
treball de la maquina. Durant aquesta operacio, cal assegurar-se que el material queda uniformement
distribuit en el camid, que la carrega no és excessiva i que es deixa sobre el camié amb precaucié.

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

S’ha de moure la maquina sempre amb la cullera recollida.

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l'algaria de la pala.

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a 2 m de la vora del talus, i sempre
depenent de les caracteristiques del terreny.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

Per desplacar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el brac cap a baix gairebé tocant a terra.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

Cal evitar que la cullera de la pala se situi per sobre de les persones.

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressié cap a baix.

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’'instruccions.

En operacions de manteniment, no s’ha d'utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal fer les tasques de reparacié de la pala amb el motor aturat i la maquina estacionada.

En operacions de canvi de cullera o brag, no s’ha de controlar I'alineacié dels coixinets i les juntures
amb la ma, siné que cal assegurar-ne la posicié amb cinta adhesiva.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccioé sén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la pala i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte, tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i
recolzar la pala a terra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.
Faixes i cinturons antivibracions.
Roba i accessoris de senyalitzacioé (només fora de la maquina).

RETROEXCAVADORA AMB MARTELL PNEUMATIC

Definicié

Equip de treball que s'utilitza en operacions de moviment de terres, en operacions de carrega i per
enderrocar determinats elements.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Projecci6 de fragments o particules.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de la maquina.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la retroexcavadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acuUstic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacio i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspeccié técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccié, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises
i els miralls.

Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la

zona dels comandaments.
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El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per l'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la
retroexcavadora.

Cal comprovar que tots els rétols d’informacié dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs
visibles.

S’ha de verificar I'existencia d’extintor a la retroexcavadora.

S’ha de verificar que l'algaria maxima de la retroexcavadora és I'adequada per evitar interferéncies
amb elements viaris, linies eleéctriques o similar.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a l'activitat.

Es prohibit transportar persones a la pala.

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.

Durant la conduccid, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé6 de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cintur6 de seguretat obligatoriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’'una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o el cable, cal requerir la col-laboracié d’un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a 2 m de la vora del talus, i sempre
depenent de les caracteristiques del terreny.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaucié i, si cal, amb I'ajuda d’un senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacié interna de I'obra.

S’han d’evitar desplagaments de la retroexcavadora en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.
Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han d’extret
els gasos.

Si la maquina comenga a inclinar-se cap endavant, s’ha de baixar el martell pneumatic rapidament per

tornar a equilibrar la maquina.

En operacions de carrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de
treball de la maquina. Durant aquesta operacio, cal assegurar-se que el material queda uniformement
distribuit en el camio, que la carrega no és excessiva i que es deixa sobre el camidé amb precaucié.

No s’han de fer servir martells i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Cal moure la maquina sempre amb el martell recollit.

No es poden enderrocar elements que estiguin situats per sobre I'algaria de la retroexcavadora.

Cal deixar el martell a terra un cop finalitzats els treballs, i aplicar una lleugera pressié cap a baix.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

Per desplacar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el bra¢ cap a baix gairebé tocant a terra.

S’ha de treballar amb la cabina tancada.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

Cal evitar que el martell se situi per sobre de les persones.

Si la zona de treball té€ massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Per treballar amb la retroexcavadora, cal col-locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i I'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal efectuar les tasques de reparacié de la retroexcavadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié son els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els
frens, treure les claus del contacte, tancar linterruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del
motor i recolzar el martell a terra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).
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RETROEXCAVADORA CARREGADORA

Definicié

Equip de treball destinat a 'excavacio de terrenys i a la carrega de material a través de culleres i
pales

articulades.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immaobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Projeccioé de fragments o particules.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de la maquina.

Contactes térmics.

Contactes electrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Cal fer servir retroexcavadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la retroexcavadora carregadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus
rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acustic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli Unicament per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta
autoritzada, té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de
juliol,

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la maquina. Si la maquina circula per una via publica,
cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecci6 técnica de vehicles).

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la retroexcavadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha d’assegurar la maxima visibilitat de la retroexcavadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises
i els miralls.

Cal verificar que la cabina esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la
zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la retroexcavadora només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per l'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la
retroexcavadora.

Es necessari que tots els rétols d’informacio dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs visibles.
Cal verificar I'existéncia d’extintor en la retroexcavadora.

S’ha de verificar que l'alcaria maxima de la retroexcavadora és lI'adequada per evitar interferéncies
amb elements viaris, linies eléctriques o similar.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

Es prohibit transportar persones a la pala.

No es pot pujar ni baixar amb la retroexcavadora en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cinturé de seguretat o
similar). Fora de I'obra, cal utilitzar el cinturé de seguretat obligatoriament.

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicacié del
conducte o cable, cal requerir la col-laboracié d’'un senyalista.

En reiniciar una activitat després d’haver-se produit pluges importants, cal tenir present que les
condicions del terreny poden haver canviat. Aixi mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.

En operacions en zones properes a cables eléctrics, cal verificar la tensié d’aquests cables per tal
d’identificar la distancia minima de treball.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteoroldgiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a minim a 2 m de la vora del talus, i sempre
depenent de les caracteristiques del terreny.

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaucié i, si cal, amb I'ajuda d’'un senyalista.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el gui.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Cal respectar la senyalitzacio interna de I'obra.

Cal evitar desplacaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Si la maquina es comenga a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera rapidament per tornar a
equilibrar la maquina.

En operacions de carrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de
treball de la maquina. Durant aquesta operacio, cal assegurar-se que el material queda uniformement

distribuit en el camio, que la carrega no és excessiva i que es deixa sobre el camié amb precaucié.
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No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.

S’ha de moure la maquina sempre amb la cullera recollida.

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre 'alcaria de la pala.

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressié cap a baix.

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la
visibilitat de I'operari.

Per desplacar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el brag cap a baix gairebé tocant a terra.

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.

Cal evitar que la cullera o la pala se situi per sobre de les persones.

Si la zona de treball t¢ massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.

Per treballar amb la retroexcavadora cal col-locar, en terreny compacte, els estabilitzadors.

En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips
de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i I'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

S’han d’efectuar les tasques de reparacié de la retroexcavadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjeccid
sén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la
retroexcavadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar la retroexcavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissades o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els
frens, treure les claus del contacte, tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del
motor i recolzar la pala a terra.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

COMPACTADORA AMB PNEUMATICS

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per compactar mitjancant pneumatics les mescles bituminoses en calent
després d’haver-les estés.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops o contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acuUstic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,
té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicacié entre el conductor i 'encarregat.

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumatics, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccid, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.

Cal assegurar la maxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgcat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la compactadora Unicament per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per l'escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la
compactadora.

Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor en la compactadora.

Cal verificar que l'algaria maxima de la compactadora és I'adequada per evitar interferéncies amb

elements viaris o similars.
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Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones.

No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.

Durant la conduccié, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar).

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstancies meteorologiques o similar per sota dels limits
de seguretat, cal aparcar la maquina en un lloc segur i esperar.

No és permés baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un
senyalista expert que el guii.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat, I'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada i la maquina bloquejada.

Cal efectuar les tasques de reparacid de la compactadora amb el motor aturat i la maquina
estacionada. Els residus generats com a conseqiiéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal
segregar-los en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié sén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la compactadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de
desploms, esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronaci6). Cal posar
els frens, treure les claus del contacte i tancar l'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment
del motor.

Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calgat de seguretat.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba de treball.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

FRESADORA

Definicié

Equip de treball que disposa de peces metal-liques en revolucio per tal d’arrencar un gruix determinat
del ferm d’una carretera.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops o contactes amb elements mobils de la maquina.

Projecci6 de fragments o particules.

Atrapaments per bolcada de maquines.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Incendis.

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

Cal utilitzar fresadores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Es recomana que la fresadora estigui dotada amb avisador luminic de tipus rotatori o flaix.

Ha d’estar dotada amb senyal acuUstic de marxa enrere.

Quan aquesta maquina circuli per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,
té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicacié entre el conductor i 'encarregat.

Abans d'iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la fresadora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, etc.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccié, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

Cal assegurar la maxima visibilitat de la fresadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els
miralls.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d'oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgcat abans d'utilitzar I'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de la fresadora només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la fresadora.

Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor ala fresadora.

Cal verificar que l'alcaria maxima de la fresadora és l'adequada per evitar interferéncies amb

elements viaris, linies eléctriques o similar.
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Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d’Us i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.

Es prohibida la preséncia de treballadors o terceres persones en el radi d’accié de la maquina.

Es prohibit el transport de persones alienes a I'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb la fresadora en moviment.

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Durant la conduccid, cal utilitzar sempre un sistema de retencié (cabina, cintur6 de seguretat o
similar).

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

S’ha de fer servir la marxa més lenta en pendents de més del 7 %.

Cal netejar les erugues abans de cada desplacament.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat, I'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

En operacions de manteniment en zones superiors a l'al¢aria del cos, cal utilitzar elements auxiliars
com ara escales i plataformes de treball.

Cal efectuar les tasques de reparacié de la fresadora amb el motor aturat i la maquina estacionada.
Cal col-locar un cartell que indiqui que la fresadora s’esta reparant.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i
subjeccié sén els adequats. Aixi mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el
pes de la fresadora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.

Cal estacionar 'excavadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacié). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar I'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Mascareta (quan sigui necessaria).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calgat de seguretat.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Definicié

Equip de treball que s'utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en calent.
Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra objectes immobils.

Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Atrapaments per bolcada de maquina.

Contactes termics.

Contactes eléctrics.

Explosions.

Incendis.

Inhalacio o ingesti6 de substancies nocives (en recintes poc ventilats).

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics: sorolls i vibracions.

Mesures Preventives

Normes generals

Cal utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritariament o adaptades al RD 1215/1997.

Quan aquesta maquina circuli per I'obra, cal verificar que la persona que la condueix esta autoritzada,
té la formacié i la informacié especifiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i
se n’ha llegit el manual d’instruccions.

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicacié entre el conductor i 'encarregat.

Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de I'estenedora responen
correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta linia cal comprovar que els
llums intermitents d’avis funcionen durant I'extensio6 del regle.

Per fer servir el teléfon mobil durant la conduccié, cal disposar d’un sistema de mans lliures.

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posicié adequada.

S’ha de verificar que la cabina esta neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en
la zona dels comandaments.

El conductor s’ha de netejar el calgat abans d'utilitzar 'escala d’accés a la cabina.

S’ha de pujar i baixar de I'estenedora només per I'escala prevista pel fabricant.

Per pujar i baixar per I'escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a I'estenedora.

Cal comprovar que tots els retols d’'informacié dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.
S’ha de verificar I'existéncia d’extintor en I'estenedora.

Cal verificar que l'alcaria maxima de l'estenedora és l'adequada per evitar interferéncies amb
elements viaris o similars.

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.

Normes d'ds i manteniment

Cal controlar la maquina només des del seient del conductor.
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Es prohibit el transport de persones alienes a l'activitat.

No es pot pujar ni baixar amb I'estenedora en moviment.

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els
treballadors del lloc de treball.

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilacié és suficient o que s’han extret els
gasos.

Es prohibit I'accés al regle vibrant durant 'estesa.

Totes les maniobres de l'estenedora han de ser dirigides per I'encarregat de I'equip d’estesa de
mescles bituminoses en calent.

Els operaris de I'equip d’estesa han de mantenir una distancia de seguretat respecte a I'estenedora.
L’encarregat de l'equip d’estesa ha de verificar una sincronitzacié correcta entre I'estenedora i el
cami6 que l'alimenta.

No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els treballs.

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.

No es pot canviar de marxa en baixada.

En acabar 'activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els
equips de proteccié adequats.

En operacions de manteniment, la maquina ha destar estacionada en terreny pla, el fre
d’estacionament connectat, la palanca de transmissié en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de
la bateria en posicié desconnectada.

Cal fer les tasques de reparacié de I'estenedora amb el motor aturat i la maquina estacionada.

Els residus generats com a consequéncia d’'una avaria o de la resolucié d’aquesta, cal segregar-los
en contenidors.

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjeccio
son els adequats. La regla ha d’estar situada sobre la plataforma de la géndola. Aixi mateix, cal
assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de I'estenedora i, una vegada situada, cal
retirar la clau del contacte.

S’ha d’estacionar I'estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms,
esllavissaments o inundacions (com a minim, a 2 m de les vores de coronacid). Cal posar els frens,
treure les claus del contacte i tancar I'interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.
Equips de proteccié individual

Casc (només fora de la maquina).

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).

Guants contra agressions mecaniques (en tasques de manteniment).

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

Faixes i cinturons antivibracions.

Roba i accessoris de senyalitzacié (només fora de la maquina).

6. MITJANS AUXILIARS

CARRETO DE MA

Definicié

Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismatica al qual s’ha col-locat una roda a la
part anterior i nanses a la part posterior. S’utilitza per transportar materials.

Riscos

Cops contra objectes immobils.

Sobreesforgos.

Mesures Preventives

Cal utilitzar rodes de goma.

Cal que l'usuari del carreté de ma el condueixi a una velocitat adequada.

Normes d'ds i manteniment

Es prohibit transportar persones.

No s’ha de sobrecarregar el carreté.

Cal distribuir homogéniament la carrega i, si cal, lligar-la correctament.

S’ha de deixar un marge de seguretat en la carrega de materials liquids al carreté per evitar
vessaments.

Cal vetllar perqué la roda pneumatica tingui en tots els casos la pressié d’aire adequada.
Proteccions col-lectives

Cal col-locar el carreté de ma en llocs fora de les zones de pas.

Equips de proteccié individual

Casc.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Faixa lumbar (en treballs continuats).

CUBILOT

Definicié

Equip de treball que consisteix en un recipient que s’'omple generalment de formigo, que esta guiat
per una grua i que permet formigonar zones dificils d’accedir-hi o traslladar-hi diferents materials.
Riscos

Caiguda d’objectes despresos.

Cops contra objectes immobils

Cops per objectes o eines.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Sobreesforgos.

Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols de ciment.

Mesures Preventives

Cal establir les mesures necessaries per evitar cops amb el cubilot en bastides, encofrats,
apuntalaments, etc.
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Normes d’Us i manteniment

Cal evitar omplir el cubilot fins a limits en els quals el balanceig provocat per la grua provoqui
vessaments.

S’ha d’adaptar la carrega del cubilot al pes maxim que pugui elevar la grua.

En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.

S’ha de revisar periddicament la zona de lligada i la boca de sortida de formigd, per garantir
I'estanquitat durant el transport.

Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.

La carrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot descendir fins a arribar al punt
d’abocament per fer la descarrega.

En el punt d’'abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per evitar cops contra els operaris.
Proteccions col-lectives

En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de persones.

Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de guiar mitjangcant cordes
degudament

assegurades al cubilot.

Equips de proteccié individual

Casc.

Guants contra agressions quimiques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

EINA MANUAL

Definicié

Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només
requereixen la

forca motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales, raspalls,
palanques, gats, rodets, potes de cabra, tornavisos, etc.

Riscos

Caiguda d’'objectes per manipulacio.

Caiguda d’'objectes despresos.

Trepitjades sobre objectes.

Cops per objectes o eines.

Projeccio de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Mesures Preventives

S’ha de formar previament l'usuari de com funciona I'eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més
segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per I'eina.

Normes d’us i manteniment

Cal utilitzar-les adequadament i per al seu Us especific.

Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre I'Us de les eines i
les mesures de seguretat associats.

En transportar eines (queden excloses les de volum important):

. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.

. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.

. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura
0 una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar
inspeccions periodiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions
greixades.

Proteccions col-lectives

En la utilitzacié6 de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de
seguretat.

Equips de proteccid individual

Casc.

Ulleres.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Roba de treball.

ENCOFRAT
Definicié
Equip de treball emprat en la construccié d’estructures de formigd, que consisteix en motlles de fusta
o de metall destinats a contenir el formigd fins que s’endureixi o s’adormi.
Tipologia:
Horitzontal, destinat a I'encofrat de bigues, forjats i lloses.
Vertical, destinat a I'encofrat de murs, pilars, piles, etc.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulacié.
Caiguda d’objectes despresos.
Trepitjades sobre objectes.
Cops contra objectes immobils.
Sobreesforgos.
Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics: pols.
Mesures Preventives
Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.
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Cal definir el tipus d’encofrat depenent de la tipologia de I'estructura. A més a més, I'encofrat ha de
tenir prou resisténcia per suportar, sense deformacions apreciables, la carrega del formigd que
contingui.

Cal apilar els encofrats de manera ordenada i sempre horitzontal en llocs adequats fora de les zones
de pas.

En situacions de vent fort o molt fort s’han de paralitzar els treballs.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’Us i manteniment

Cal verificar el bon estat de les plaques d’encofrar, de les proteccions col-lectives associades i de tots
els elements auxiliars per al muntatge.

S’ha de verificar que els encofrats estan nets de restes de formigé i que s’han eliminat les puntes.
S’ha de garantir la visi6 del gruista durant tot el procés. En cas que no sigui possible, el gruista ha de
tenir I'ajuda d’'un senyalista.

Durant la col'locacié6 de I'encofrat, només poden romandre a la zona de treball les persones
encarregades de realitzar I'activitat.

Cal assegurar una travada adequada.

S’ha de definir un accés segur a la zona de treball.

Cal utilitzar passarel-les adequades a base de taulons o altres materials, d’'amplada minima 60 cm, en
el pas de zones discontinues entre malles i altres materials.

S’han d’evitar desencofrats prematurs.

Repartiment homogeni dels apilaments de materials sobre les superficies d’encofrat.

Cal distribuir uniformement el formigé.

Cal revisar periodicament els puntals i els sistemes de suport.

Cal evitar deixar eines desendrecades en els perimetres de I'encofrat.

L’as de productes quimics per als encofrats s’ha de fer d’acord amb les especificacions del fabricant
facilitades per la fitxa técnica.

Sempre que sigui possible, cal utilitzar maquinaria en el transport dels elements més pesants de
I'encofrat i, si no, demanar ajuda a altres operaris.

En el procés de desencofrat, en cas que algun panell d’encofrat quedi fixat, cal desprendre’l
mitjangant una ungla metal-lica, des d’'una zona ja desencofrada.

S’han de fer servir els accessos provisionals definits per accedir a la part superior dels encofrats i no
fer-ho trepant a través del mateix encofrat.

Proteccions col lectives

Els encofradors han de disposar en tot moment de plataformes de treball de com a minim 60 cm amb
baranes resistents, de 90 cm d’alcaria minima, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda
de treballadors i d’objectes, cal que disposin, respectivament, d’'una proteccié intermedia i d’un
entornpeu.

Cal col-locar xarxes perimetrals de forca, safata o horitzontals, quan sigui necessari.

Cal disposar de bastides perimetrals.

Durant les operacions d’encofrat i, especialment, de desencofrat s’ha de limitar 'accés a la zona al
personal designat.

Durant el desencofrat, cal delimitar les zones susceptibles de rebre impactes de materials despresos.
Equips de protecci6 individual

Casc.

Guants contra agressions mecaniques.

Calcat de seguretat.

Arnés.

Roba de treball.

ESCALA DE MA
Definicié
Equip de treball, generalment portatil, que consisteix en dues peces paral-leles o lleugerament
convergents unides a intervals per travessers i que serveix perqué una persona pugi o baixi d’un nivell
al'altre. Es de poc pes i es pot transportar amb les mans.
Tipologia:
De fusta.
Metal-liques.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes per manipulacié.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immobils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Sobreesforcos.
Mesures Preventives
Cal fer servir escales unicament quan la utilitzacié d’altres equips de treball més segurs no estigui
justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les caracteristiques dels emplagcaments no permetin altres
solucions.
Cal assegurar I'estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport solids i
estables.
Cal col-locar elements antiesllavissades a la base de les escales.
Les escales amb rodes s’han d'immobilitzar abans d’accedir-hi.
Quan l'altura de treball superi els 3,5 m d’alcaria i els treballs que cal fer requereixin moviments o
esforcos perillosos per a I'estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals
anticaigudes o sistemes equivalents.
Les escales de ma no poden ser utilitzades per dues o més persones simultaniament.
Son prohibits el transport o la manipulacié de carregues des d’escales de ma quan el pes o les
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.
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Cal revisar periodicament les escales de ma.

Els esglaons han d’estar acoblats.

Les escales de fusta han de tenir els travessers d’'una sola pega, encasellats, sense defectes ni
nusos, i han d’estar protegits per vernissos transparents.

Les escales metalligues han de tenir travessers d'una sola pega sense deformacions o
protuberancies i la juntura s’ha de fer mitjangant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.

Es prohibida la utilitzacié d’escales de ma de construccié improvisada.

Abans de col-locar una escala de ma, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb
cables eléctrics, canonades, etc.

Els travessers de les escales han d’estar en posicié horitzontal.

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.

El transport a ma d’'una carrega per una escala de ma s’ha de fer de manera que no impedeixi una
subjecci6 segura.

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.

No es poden utilitzar escales de ma de més de 5 metres de longitud, la resisténcia de les quals no
tingui garanties.

Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservacio.

Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.

Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure'n els defectes.

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes d’Us i manteniment

Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a I'escala.

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a I'estructura; per la part inferior ha de disposar de
sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en
superficies planes i solides.

No es poden utilitzar les escales com a passarel-les.

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.

Cal col-locar-les a un angle de 75° respecte a I'horitzontal.

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.

Cal revisar les abragadores a les escales extensibles.

Per utilitzar I'escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de
substancies que patinin: greix, oli, etc.

A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.

Per fer servir 'escala cal mantenir el cos dins de 'amplada de 'escala.

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.

No es pot moure I'escala quan hi hagi un treballador.

En les escales de tisora, I'operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de I'escala.

Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de ma de suport en elements verticals.

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d'utilitzar-se de manera que
la immobilitzacié reciproca dels diferents elements estigui assegurada.

No es permet utilitzar escales de ma en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o
similar, si no es troben suficientment protegits.

Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de
deixar sobre els esglaons, sin6 que s’han de col-locar en elements que permetin subjectar-los a
I'escala, penjats a I'espatlla o a la cintura del treballador.

No es poden transportar les escales horitzontalment, sin6é que s’ha de fer amb la part davantera cap a
baix.

Proteccions col-lectives

Es prohibit el pas de persones per sota de I'escala.

Equips de protecci6 individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Arnés (per sobre de 3,5 m).

Roba de treball.

PLATAFORMA ELEVADORA
Definicié
Equip de treball mobil dotat d’'una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplagar-se
transportant persones o materials, gracies a una estructura extensible.
Tipologia:
Tisora.
Brag articulat.
Brag telescopic.
Elevador vertical.
Riscos
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’objectes per desplom.
Caiguda d’objectes despresos.
Cops contra objectes immobils.
Atrapaments per objectes o entre objectes.
Atrapaments per bolcada de maquines.
Incendis.
Atropellaments, cops i xocs contra vehicles.
Mesures Preventives
Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.
Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 53



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

Cal verificar que les condicions del sol s6n apropiades per suportar la carrega maxima indicada pel
fabricant.

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.

Abans d'iniciar els treballs cal revisar I'entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: linies
electriques, bigues, etc.

Abans d'utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.

Normes d’us i manteniment

No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplacament de persones, eines i equips
al lloc de treball.

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan esta en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el
seu interior.

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la maquina, com, per exemple,
l'inclinémetre.

No es pot sobrepassar la carrega maxima ni el nombre maxim de persones que autoritzi el fabricant.
No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta electrica.

No s’ha d'utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.

No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en que la visibilitat sigui nul-la.

No es pot permetre que el personal controli la maquina des del terra quan s’esta treballant a la
plataforma.

No s’ha de treballar amb plataformes diesel en llocs tancats o mal ventilats.

No s’ha d’allargar I'abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. Aixi
mateix, tampoc no es pot pujar 0 asseure’s a les baranes de la plataforma.

No és permés subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment
a una estructura, no s’han de forcar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des del terra.

No es poden baixar pendents pronunciats en la posicié de maxima velocitat de la plataforma.

No és permés col-locar-se entre els elements d’elevacié de la maquina.

Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autdbnom orientable per il-luminar la zona de
treball i d’'una senyalitzacié lluminosa al terra.

En cas que la plataforma entri en contacte amb una linia eléctrica:

. Sila maquina funciona cal allunyar-la de la linia eléctrica.

. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la maquina i perqué avisin la
companyia responsable de la linia i tallin la tensi6. Per baixar de la maquina cal esperar que la
situacio sigui de total seguretat.

En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilitzacié total de la maquina.

Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellacié o estabilitzacié de que es disposa.

Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.
Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.
Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la carrega del vent: panells, cartells
publicitaris, etc.

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per I'estructura.

Cal accionar els controls d’'una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulacié de
la plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels
diferents

moviments.

Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es
treballa.

Cal utilitzar I'arnés de seguretat a l'interior de les plataformes articulades o telescopiques, per evitar
sortir després o projectat en cas de xoc.

Proteccions col-lectives

No es pot accionar la plataforma sense la barra de proteccié col-locada o la porta de seguretat oberta.
Sempre cal mantenir lliure el radi d’accié de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure
sobre el cap del conductor i verificar I'existéncia d’espais lliures en els laterals de la plataforma.

A més de l'operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de maquina per fer les
funcions seguents:

. Intervenir rapidament si és necessari.

. Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.

. Vigilar i evitar la circulacié de maquines i vianants al voltant de la maquina.

. Guiar el conductor si és necessari.

Equips de proteccié individual

Casc.

Calcat de seguretat.

Arnés.

7. PROTECCIONS INDIVIDUALS
- Com a Protecci6 de cap: Casc.
- Protecci6 de 'oida: Auriculars.
- Protecci6 de l'oida: Taps.
- Protecci6 dels ulls i cara: Pantalla facial
- Protecci6 d’ulls: Ulleres de muntura.
- Proteccié de les vies respiratories: Mascareta.
- Proteccié de mans i bracos: Guants contra agressions d’origen electric
- Proteccié de mans i bragos: Guants contra agressions mecaniques
- Proteccié de mans i bragos: Guants contra agressions quimiques
- Protecci6 peus i cames: Calgat de seguretat.
- Proteccié del tronc i de l'abdomen: Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets,
manigues i polaines
- Proteccio del tronc i Fabdomen: faixa i cinturd antivibracions
- Proteccié total del cos: amés
- Proteccio del cos: Roba de treball.
- Roba i accessoris de senyalitzacié (bracalets, guants, reflectants, fluorescents)
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Les condicions tecniques d’aquests equips queden definides al plec de condicions del present estudi de
seguretat i salut.

8. PROTECCIONS COL-LECTIVES
Com a proteccions col-lectives tenim:
- Abalisament lluminés
- Barana
- Barra de seguretat rigida portatil: new jersey
- Cinta de senyalitzacié
- Con
- Malla de senyalitzacié
- Mota de terra
- Proteccié de forats
- Senyal
- Tanca

Les condicions técniques d’aquestes proteccions queden definides al plec de condicions del present pla.

9. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
Serveis higiénics:
- Lavabos: Com a minim un per a cada 10 persones.
- Cabines d’evacuacié: S’ha d'instal'lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de
placa turca, com a minim, per a cada 25 persones
- Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions
minimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant

Es col-locara un modul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafé d acer lacat i aillament de
poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les dacer
galvanitzat, amb instal.lacié de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lacié eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial.

Vestuaris:
La superficie aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat.

Es dispondra d’'un modul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafé d'acer lacat i aillament
de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenodlic, amb insatal.lacié eléctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccié diferencial

S’equipard amb un armari metal.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per
treballador i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d’amplaria.

Menjador:
Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per

treballador que mengi a I'obra.

Es col-locara un modul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafé d"acer lacat i aillament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel.les d"acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal.laci6 de lampisteria, aigliera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lacio eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d’amplaria, taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d’amplaria, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a
escalfar menjars (1 forn microones), nevera eléctrica, de 100 | de capacitat, i cubell hermétic (100 | de
capacitat) per a dipositar les escombraries.

Local d'assisténcia a accidentats
En aquelles obres amb un nivell d’ocupacié simultani que oscil‘li entre 10 i 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a I'oficina d’obra.

El terra i parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement
en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de manera forcada en cas
de dependéncies subterranies.

Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i teleéfons dels centres assistencials més proxims,
ambulancies i bombers.

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent,
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analgeésics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termédmetre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet..

Les casetes d’'obra i instal-lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col-locacié i organitzacio
que el del material d’acopi, quedant aquestes situades sempre a linterior de la placa. A mode
organitzatiu, s’ha plantejat poder utilitzar un espai interior proxim a I'accés plantejat, on actualment hi
ha un parterre se sauld i on anira un futur parterre de vegetacio.

El pla de seguretat i salut podra definir instal-lacions provisionals diferents a aquestes sempre i quan

quedi convenientment justificat.

Les instal-lacions provisionals d’obra com ara lelectricitat, I'aigua potable o les connexions de
sanejament podran sol-licitar-se a les diferents companyies subministradores seguint estricament les
normatives d’aquestes i la normativa vigent en cada una de les instal-lacions. El pla d’obra detallara el
procediment seguit per al contractista per al sumbinistrament i connexionat d’aquestes instal-lacions
provisionals. A tocar de I'obra es localitza la xarxa de la companyia subminitradora per a cada una
delles.

10. FORMACIO | INFORMACIO.

En fase d’obra, 'empresa adjudicataria certificara que els treballadors han rebut la informacié deguda
respecte als meéetodes de treball a utilitzar i els riscos que comporten aixi com les mesures de
seguretat que deuran complir, mitjancant el servei de prevencié de riscos laborals de 'empresa. Tots
els operaris que entrin a I'obra disposaran de la formacié reglamentaria a més d’aquella especifica
segons el lloc de treball que ocupi.

11. MEDICINA PREVANTIVA | PRIMERS AUXILIS.

Tots els treballadors tindran 'TAPTO medic per a desenvolupar les tasques que se'ls hagin
d’encarregar a I'obra. La documentacié corresponent sera presentada al coordinador de seguretat i
salut de I'obra. Aquesta sera INFORMACIO + FORMACIO + APTA MEDICA.

A peu d’obra es disposara d’un dispensari amb la dotacié adequada per a petites cures i primers auxilis.
El material gastat es reomplira de forma immediata. Es col-locara un rotol visible amb la ubicacié dels
centres hospitalaris i telefons d’emergéncies.

12. PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.

Tal i com s’ha comentat, el risc de danys a tercers queda limitat ja que I'ambit d’obra romandra
completament tancada i senyalitzada. En fase d’obra es coordinara amb la propietat i amb el coordinador
de seguretat i salut la realitzacié de les feines, planificacié, horaris, tancaments, senyalitzacions i
afectacions sobre els diferents serveis particulars.
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PLEC DE CONDICIONS

ndex

. Legislaci¢ especifica de seguretat i salut en la construccio.
. Obligacions de les parts implicades

. Asseguranca de responsabilitat civil.

. Condicions técniques.

1
2
3
4
5. Prescripcions generals de seguretat.
6. Mecanismes de prevencio.

7. Avis previ.

8. Pla de Seguretat i Salut

9. Llibre d'incidéncies

10. Llibre de subcontractacio.

11. Subcontractacié de treballs.

12. Actuacions en cas d'accident

13. Actuacions en cas d’incendi

14. Seguiment i control

15. Coordinacioé d’activitats empresarials

1.- Legislacio especifica de Seguretat i Salut en la construccio.

L’execucié de I'obra objecte del present pla de seguretat i salut estara regulada per la Normativa
d’obligada aplicacié que a continuacié es detalla, sent d’obligat compliment per les parts implicades.
Aquesta relacié de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’'una altra normativa especifica
que pugui trobar-se en vigor, i de la que es faci mencié degut a les particularitats d’'un determinat
projecte.

* Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95).

* Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (B.O.E. 13-12-03)

* Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion".

» Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones minimas en materia de Sefializacion de
Seguridad y Salud en el trabajo.”

» Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
puestos de trabajo”.

» Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulacién manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorso-lumbares, para los
trabajadores”.

*» Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de proteccion personal”.

» Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)

* Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre sobre maquinaria (BOE 11.12.92)

» Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificacion del R.D 1435/ 92 sobre
maquinaria.

» Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevencion y Reduccion de la contaminacion del
Medio Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)

» Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencioncitas de riesgos
laborales.

* Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.
* Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulacién de las condiciones para la
comercializacion vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE
28.12.92).Moadificacion R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE 08.03.95).

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de
Prevencion. Modificado por el R.D. 604/2006.

» Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)

*» Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

* Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tension.

* Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).

* Modificacién del Articulo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).

* Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (OM 28.11.68).

» Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).

* Modificacién articulo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)

» Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformacioén (BOE 1.12.82).

*» Ordenanza de Trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)

+» Modificacion (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)

» Ordenanza General de Seguridad y salud en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los
Titulos 1, lll, y los capitulos 1, 11, I, IV, V, VIl y XIII del Titulo II.

* Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y
Normas complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)

* Modificacion de los articulos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el articulo 2 de la
Orden de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).

» Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa
o reanudacién de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).

» Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras
de construccién (DOGC 27.01.98)
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* Resolucion de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de
obras y construcciones a lineas eléctricas (DOGC 30.11.88)

* Resolucion de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion (BOE 20.05.92)

» Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido
de la instruccién técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencién referente a “grdas moviles autopropulsadas.

* Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instruccién técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion, referente a
“grdas torre para obras u otras aplicaciones”.

*» Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

*» Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
» Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

* Ley reguladora de subcontratacién 32/ 2006 de normas sobre la subcontratacion en el sector de la
construccion. « Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

» Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta en
servicio de las maquinas.

* Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relaciéon con la
aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

» Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/20086, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

+ Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabajo.

* Norma de Sefializacién en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

» Cédigo de la Circulacion.

« Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores « Convenio Colectivo Provincial de la
Construccién

2.- Obligacions de las parts implicades

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als
articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles
11, 15, i 16 i dels Treballadors Autonoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'accié preventiva,
I'empresari designara un o diversos treballadors perqué s'ocupin d'aquesta activitat, constituira un
Servei de Prevencié o concertara dit servei amb una entitat especialitzada aliena a 'Empresa. La
definicié d'aquests Serveis i la dependéncia a determinar una de les opcions que hem indicat per al
seu desenvolupament, esta regulat en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95 en els seus
articles 30 i 31, aixi com en I'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals
donara lloc a les responsabilitats que estan regulades en I'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha
d'elaborar i conservar a disposicié de I'autoritat laboral, la documentacié que estableix l'article 23 de la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haura de consultar als treballadors, I'adopcié
de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95. Els
treballadors estaran representats pels delegats de prevencio, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals. S'haura de constituir un Comité de seguretat i salut segons es
disposa en els articles 38 i 39 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Promotor
El promotor és el maxim responsable de I'obra i com a tal li correspon:
a. Designar el coordinador del projecte.
b. Designar el coordinador de I'execucio6 de l'obra.
c. Designar al técnic competent que elabori I'estudi de seguretat i salut quan no hi ha
coordinador.
d. Designar el técnic competent elabori I'estudi basic de seguretat i salut quan no hi ha
coordinador.
e. Responsable que s'elabori I'estudi de seguretat i salut.
f. Responsable que s'elabori I'estudi basic de seguretat i salut.

Coordinador de seguretat i salut
Sén les seguents:
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a. Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, tant en prendre les
decisions tecniques i d'organitzacié per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball
que s'hagin de desenvolupar simultaniament o successivament, com en estimar la durada
requerida per a la execucié d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta
obligacié és analoga a la que té el coordinador en matéeria de seguretat i salut durant
I'elaboracioé del projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aqui.

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els
subcontractistes i els treballadors autdnoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de
considerar com els principis generals aplicables durant I'execucié de l'obra, durant I'execucioé
i, en particular, en les seguents tasques:

1. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'eleccié de I'emplagament
dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinacio de les vies o zones de desplacament o circulacio.

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per I'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

4. La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

L'adaptacié, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

La cooperacioé entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que
es realitzi en I'obra o prop del lloc de I'obra.

c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a
aquest.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

e. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

f. Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a
l'obra.

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de I'obra donara lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi
designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els
liga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, sera la
responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de lincompliment. La que no existeix és la
responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matéria de prevencié de riscos aquesta

responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la
LPRL. Pel que fa a la responsabilitat penal, dependra de l'abast que els organs jurisdiccionals
competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als
possibles subjectes d'imputacié del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevencié de
riscs laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuit el deure de proteccio
dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a I'empresari, segons el que disposa l'article 14.1
de la LPRL.

Contractistes y subcontractistes
Estaran obligats a:

a. Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans
relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat
precedent.

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.

c. Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les
activitats de coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, aixi com
complir les disposicions minimes que estableix I'annex IV del RDDMSC (disposicions
substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant I'execucio
de l'obra.

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en I'obra.

e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucié de I'obra o, si escau, de la direccié facultativa.

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables
de l'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als
treballadors auténoms per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestacié
concreta d'un deure de cooperacio, i, d'altra, del deure in vigilant »a qué fa referéncia l'article
24 de la LPRL.

g. Aixi mateix, hauran de respondre solidariament de les conseqiéncies que es derivin de
d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de
responsabilitats arriba des del empresari principal fins a I'Giltim subcontractista, passant pels
contractistes que hagin contractat a aquests dltims.

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaracié de la no
exempcid de responsabilitat, fins i tot en aquells supdsits en qué els seus incompliments donessin lloc
a I'exigencia de responsabilitats als coordinadors, a la direccié facultativa i al propi promotor. Aixd vol
posar de manifest el caracter ascendent de la cadena de responsabilitats solidaries, que aniran
sempre de baix a dalt, perd no al revés.

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 70



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

Treballadors autonoms
Estaran obligats a:

a. Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en
particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les
obligacions del coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, al que
ens remetem.

b. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del RDDMSC
durant I'execucié de l'obra.

c. Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix per als treballadors
l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les
maquines, aparells, eines, substancies perilloses, equips de transport i, en general,
qualssevol altres mitjans amb qué desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els
mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes
d'aquest.

d. Ajustar la seva actuaci6 en l'obra d'acord amb els deures de coordinacié d'activitats
empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura
d'actuacié coordinada que s'hagués establert.

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacid
pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobara el lector en els apartats XI-
12 corresponents d'aquest capitol).

f. Elegir i utilitzar equips de proteccié individual en els termes que preveu el Reial Decret
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacio pels treballadors d'equips de proteccié individual.

g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucié de I'obra o, si escau, de la direccioé facultativa.

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relacié
d'obligacions que la norma imposa als treballadors autonoms conflueixen unes propies de
I'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres propies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en
les quals un aspecte és propi del paper de I'empresari i l'altre aspecte és propi de la posicid
del treballador (lletra f).

Amb aixo es posa de manifest I'especial condicié del treballador autonom, que, d'una banda, aporta la
seva feina d'una forma personal, habitual i directa a I'execucié de I'obra unint esforg i resultat a un fi
comu propietat d'un tercer, diferent als restants participants en I'execucié, i, d'altra banda, ho fa amb
independéncia organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinacié i cooperaciod
per a la consecucié de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot
moment a els requisits que els marqui la normativa especifica d'aplicacié.

Un problema que es plantejava en relacid amb els treballadors autdbnoms era el de la seva

responsabilitat administrativa davant I'eventual incompliment de les seves obligacions en matéria de
prevencié de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i seguents de
la LPRL era una responsabilitat empresarial Unicament i no afectava els treballadors autonoms com a
tals (questio diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres
treballadors dins del seu ambit d'organitzaci6 i direccid, cosa que el situa en la condicié d'empresaris
als efectes que preveu I'RDDMSC i altra normativa de prevencié de riscos laborals).

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduida en la LPRL mitjancant la Llei 50/1998 de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de I'ordre social.

Treballadors

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut
en l'obra.

Una copia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu
coneixement i seguiment, sera facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el
centre de treball.

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, aixi com I'is de les
mesures de proteccid que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella proteccié que considerin
necessaria i no se'ls ha facilitat.

Correspon a cada treballador vetllar per la seva propia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles
altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjancant el compliment de les

mesures de prevencio i proteccio.

Per a aixo, els treballadors han de:
* Usar adequadament les maquines, aparells, eines, substancies perilloses, equips de
transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb qué desenvolupin la seva activitat.
« Utilitzar correctament els mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresari.
* No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
« Informar immediatament al seu superior jerarquic directe sobre qualsevol situacié que, al seu
parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
» Cooperar amb l'empresari perqueé aquest pugui garantir unes condicions de treball que
siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
« L” incompliment de les obligacions en matéria de prevencié de riscos a que es refereixen els
apartats anteriors tindra la consideracié d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article
58.1 de I'Estatut dels Treballadors.
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3.- Asseguranca de responsabilitat civil.

Sera preceptiu en I'obra, que els técnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil
professional, aixi mateix el contractista haura de disposar de cobertura de responsabilitat civil en
I'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherenta la seva activitat com a constructor,
pels danys a terceres persones dels que puguiresultar responsabilitat civil extra contractual al
seu carrec, pels fets nascuts de  culpao negligéncia, imputables al mateix o a persones de les
quals hagi de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de
la responsabilitat civil patronal.

4.- Condicions técniques

Maquinaria

Tota la maquinaria i equip de treball disposara de la posta en conformitat del fabricant segons
RD1644/08 o posta en conformitat segons RD1215/97 per a aquelles maquines i equips fabricats amb
anterioritat al 1995. Aixi mateix Compliran les condicions establertes en I'Annex IV, Part C, Punts 6, 7
i 8 del Reial Decret 1627/1997.

La maquinaria de tots els accessoris de prevencié establerts, sera utilitzada per personal
especialitzat, s'han de mantenir en bon Us, per a aixo s'han de sotmetre a revisions periddiques i en
cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva reparacio.

L'Gs, manteniment i conservacié de la maquinaria es faran seguint les instruccions del fabricant per a
les activitats i funcions per a la que ha estat dissenyada. Els elements de proteccio, tant personals
com col-lectius han de ser revisats periodicament per tal que puguin complir eficagment la seva

funcio.

Les operacions d’instal-lacié i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de
registre pertinents de cada maquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles maquines utilitzades
amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilitzacié, hauran de ser revisades en profunditat
per personal competent, assignant-los I'esmenta’t llibbre de registre d'incidencies. Tota aquesta
informacié quedara a disposicié del coordinador de seguretat i salut.

Especial atencié requereix la instal-lacié de les grues torre, el muntatge es realitzara per personal
autoritzat, que emetra el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els és aplicable
I'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instruccié tecnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglament
d'aparells elevadors, referent a grues torre per a obres.

Les maquines amb ubicacié variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades per
personal expert abans del seu Us en obra, quedant a carrec del responsable de I'obra, amb I'ajuda del
Vigilant de Seguretat, la realitzaci6 del manteniment de les maquines segons les instruccions
proporcionades pel fabricant. ElI personal encarregat de I'is de les maquines emprades en obra,
haura d'estar degudament autoritzat.

Tota la maquinaria i equip de treball de I'obra anira amb la declaracié de conformitat i el manual
d’instruccions.

Tot el personal que utilitzi la maquinaria utilitzara les proteccions individuals adequades (casc fora de
la maquina, calcat de seguretat, armilla reflectant...).

Instal-lacions eléctriques d’obra
Complira el vigent Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié, especialment el contingut de la IC-BT-
33 pel que fa a la instal-lacié provisional d'obra.

La distribucié es realitzara sectoritzada, de forma que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de
l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segients:
Connexi6 de servei
Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva seccié vindra determinada per la poténcia instal-lada.
Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).
Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevaci6 i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General
Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament
la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.
Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensié al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).
Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits
independents.
Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 ).

Estara protegida de la intemperie.

Es recomanable I'lis de clau especial per a la seva obertura.

Es senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).
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Conductors
Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la
seva impressié sobre el mateix aillament.
Els conductors aniran soterrats i preferiblement allunyats de les zones de pas de
vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs* d’endolls, mai amb

regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aillament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, 'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:

-1 Magnetotermic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25A.

-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent
Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

Es faran servir els segiients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus “lladre®.
Maquinaria eléctrica

Disposara de connexié a terra.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o daltres

aparells d’elevacio fixos.

L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional (en cas de ser necessari)
El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalampades haura de ser de tipus aillant.
Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més

proxim a virolla.

Enllumenat portatil (en cas de ser necessari)
La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsié de contactes indirectes.
Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié6 de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Els grups electrogens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada, el cable d'unié de
I'equip amb la pica sera homoleg, boté d'aturada d'emergencia amb

enclavament, diferencials i magnetotérmics en bon estat, manual de manteniment, marcatge CE,
instruccions del fabricant, mesuraments eléctrics actualitzades,
senyalitzat i delimitat, es col-locara dins d'una cubeta quan estigui acompanyat d'un diposit
de combustible (si és de doble paret el dipdsit no és necessari I'is de cubeta) i sempre disposara d’un
equip de lluita contra incendis (extintor). Es revisara periddicament I'estat dels diferencials, parada

d'emergéncia, pica clavada i possible fuites de liquids.

Instal-lacions contra incendis

Segons el RD 1942/93 els extintors han d’estar facilment visibles, senyalitzats i accessibles. Estaran
situats proxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar 'incendi, generalment en llocs propers
a grups electrogens, quadre eléctric, treballs de soldadura, magatzem, productes inflamables,
maquinaria pesada (grua mobil autopropulsada, giratoria, retroexcavadora...), mantenintal
seu voltant una area d'obstacles i preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de
manera que la part superior de I'extintor quedi, com a maxim, a 1,70 m sobre el terra.

Segons el RD1942/93, els extintors d'incendi han de portar en lloc visible una placa de timbre, en qué
constin les inscripcions reglamentaries d'informacié a l'usuari, contenint el numero de registre, la
pressié i les dates de les proves periddiques obligatories, i de una etiqueta que descrigui les seves
caracteristiques:

La seva verificacié i manteniment inclou:

* Inspeccié mensual. Visual,es comprova l'estat general.

* Inspeccié trimestral. Es comprova I'estat dels components i la pressié del manometre.

* Inspeccié anual. Verificaci6 de la carrega (pes i pressio), per personal qualificat.

* Inspeccié quinquennal. Es retimbrats I'extintor. Aquesta operacio es realitza un maxim de tres
vegades.

Segons el RDA485/97: "L'emplagament dels equips de  proteccié contra incendis es senyalitzara

mitjangant el color vermell o mitjangant un senyal en forma de panell".

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 73



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

Emmagatzematge i senyalitzacié de productes

L'Us de productes quimics no és elevat ni en varietat ni en quantitat, perd es preveu habilitar una zona per
a un correcte i segur emmagatzematge. El productes s'emmagatzemaran en llocs
d'emmagatzematge. Els productes s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos
degudament tancats, allunyats de focus d'ignicié i perfectament senyalitzats i etiquetats. EI  caracter
especific de toxicitat de cada producte perillés, estara indicat pel senyal de perill caracteristica.

Manipulacio de carregues

Per a la realitzacié dels diferents treballs a executar se seguira estrictament el RD487/97 de 14 d’abril,
SOBRE DISPOCIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO
MANUAL DE CARREGUES QUE COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLOBARS PER
ALS TREBALLADORS.

Farmaciola
El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de I'Ordre TAS/2947/2007, de 8
d’octubre, per la qual s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de
primers auxilis en cas d'accident de treball, com a partde [l'accié protectora del sistemade la
Seguretat Social, i que fa referencia al minim establert en I'annex VI.A.3 del Reial Decret 486/1997,
de 14 d'abril:

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a I'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio:
+ Es disposara en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicara a les instal-lacions provisionals

de I'obra i en tots els llocs de la mateixa en qué les condicions de treball ho requereixin. Estara
degudament senyalitzat i sera de facil accés.

+ Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient formacié per a aixo.

A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la construccio
2007 - 2011: en l'obra hi haura personal amb coneixements en primers auxilis, de manera que puguin

prestar assisténcia en tot moment.

Mitjans de proteccié

Abans de comencar les obres, es fara lliurament de la roba de treball i els equips de proteccid
individual pertinents.

Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un periode vida
util, rebutjant al seu terme.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada
pega o equip, es reposara aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peca o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim per al qual va ser
concebut (per exemple per un accident), sera rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les admeses pel

fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.

Tots els mitjans de proteccid personal s'ajustaran a les normes d'homologacié de la CE i s'han
d'ajustar a les disposicions minimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.

Proteccions col-lectives i mesures preventives de senyalitzacio

Com a norma general es disposaran proteccions col-lectives eficaces per evitar accidents de
personal, tant propi com subcontractat i fins i tot alié a I'obra.

A més, i abans de comengar les obres, I'area de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles, i fins i tot,
quan sigui el cas, regada lleugerament per evitar la produccié de pols. A la nit, quan s'exercitin
treballs nocturns, en cas de ser necessari, s’ha d’instal-lar una il-luminacié suficient (de I'ordre de 120
lux en les zones de treball i de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin treballs durant la nit, s'ha de
mantenir almenys una il-luminacié minima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar
correctament els senyals d'avis i de proteccid. Si no és aixi, s'han de senyalitzar tots els obstacles
indicant clarament les seves caracteristiques, com la tensié d'una linia eléctrica, la importancia del
transit d'una carretera, etc. Especialment el personal que fa servir la maquinaria d'obra ha de tenir
molt advertit el perill que representen les linies eléctriques i que en cap cas podra acostar-se amb cap
element de les maquines a menys de 3 m (si la linia és superior als 50.000 V., la distancia minima
sera de 5 m).

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia eléctrica i els de gas, han de
quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.

A nivell de detall, especifiques per a aquesta obra s'aplicaran les seguents:

ABALISAMENT LLUMINOS

Activitats en qué s'utilitza

En senyalitzacié nocturna en trams d’obra provisionals.
Com s'utilitza
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L’eleccié del tipus d’abalisament lluminds, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’'ubicar s’ha de realitzar
basant- se en:

- Riscos, elements o circumstancies que s’hagin de senyalitzar.

- Extensio i visibilitat de la zona.

- Treballadors afectats.
Cal revisar diariament les bateries d’aquests elements.
S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i
que estiguin nets.
Cal comprovar que la col-locacié sigui 'adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas
dels vehicles.
S’ha de verificar que estiguin ben col-locats després de condicions climatiques de vent, pluja
important o similar, o bé després de qualsevol altra situacié que els hagi pogut tombar: accidents, pas
de maquinaria pesant, etc.
La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.
La llum ha de ser intensa perd no ha d’enlluernar.

BARANA

Activitats en qué s'utilitza

En zones de treball amb risc de caiguda amb una alcaria igual o superior a 2 m, i en alcaries inferiors
sempre que la caiguda pugui esdevenir perillosa.

Les baranes han de ser resistents, d'una algaria minima de 90 cm, que han de disposar d'un
entornpeu de proteccid, un passamans i una proteccid intermitjia que impedeixin el pas o relliscades
dels treballadors.

Cal col-locar-les a l'inici de I'activitat que provoca el risc de caiguda.

Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes,
deterioraments similar.

Cal comprovar que la col-locacié sigui 'adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que es
trobin fixades correctament i que estiguin en posicié vertical.

Durant la seva col-locaci6 cal utilitzar arnés de seguretat fixat a una linia de vida.

S’han de situar els muntants separats entre si una distancia adequada i sempre per la part exterior de
les travesses.

Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descarrega o qualsevol
altra operacié, s’ha de tornar a muntar immediatament. Cal recordar, pero, que abans de retirar una
proteccié col-lectiva cal demanar autoritzacié a I'encarregat i substituir I'accié preventiva de la
proteccié amb la utilitzacié d’arnés o similar segons el cas.

El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.

Cal comprovar la resisténcia i 'estabilitat de les baranes un cop col-locades i en seguiments periodics.

BARRA DE SEGURETAT RiGIDA PORTATIL: NEW JERSEY

Activitats en qué s'utilitza

Delimitaci6 i senyalitzacié de determinades zones d’'obra, en especial en els vials afectats on hi hagi
una intensitat de circulacié elevada i I'obra sigui de llarga permanéncia.

Com s'utilitza

Cal col-locar-les perfectament alineades a una distancia prudencial de la zona de pas del transit.

En zones de transit, cal senyalitzar degudament les operacions de col-locacié i retirada.

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials
reflectants.

Cal verificar la seva col-locacié correcta després d’'una situacié que les hagi pogut tombar: accident,
pas de maquinaria pesant, etc.

CAPUTXO PROTECTOR

Activitats en que s'utilitza

En totes aquelles obres que continguin activitats de ferrallat.

Com s'utilitza

Es col-loquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva col-locacié sén
susceptibles de danyar els treballadors.

Cal col-locar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes
(esperes).

Cal verificar periodicament la seva col-locacié correcta.

CINTA DE SENYALITZACIO

Activitats en qué s'utilitza

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de I'obra.

Com s'utilitza

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.
Cal comprovar que la col-locacié sigui I'adequada: vertical, tibada i situada a una distancia
aproximada de 2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.

Es recomanable que sigui de color groc i negre.

Cal verificar la seva col-locacié correcta després de condicions climatiques de vent, pluja important o
similar.

S’ha de comprovar la seva resisténcia i estabilitat un cop col-locada i en seguiments periddics.

CON

Activitats en que s'utilitza

Delimitacié i senyalitzacié de determinades zones de I'obra, en especial vials afectats per les obres..
Com s'utilitza

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i
que estiguin nets.
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Cal comprovar que la col-locacié sigui 'adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas
dels vehicles.
La distancia entre cons ha de venir donada per I'activitat en que s'’utilitzen, perd han d’estar prou junts
per evitar ambiguitats.
Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciin de lluny.
Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials
reflectants.
S’ha de verificar que estiguin ben col-locats després de condicions climatiques de vent, pluja
important o similar, o bé després de qualsevol altra situacié que els hagi pogut tombar: accidents, pas
de maquinaria pesant, etc.
Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la col-locacié i la retirada dels cons s’han
de fer seguint les recomanacions seguents:
-Col-locacié: s’ha de fer en I'ordre amb el qual s’hagi de trobar l'usuari; d’aquesta manera, el
treballador queda protegit per la senyalitzacié precedent.
- Retirada: ordre invers al de col-locacio.
- Sempre que sigui possible, s’han de col-locar i retirar des del voral o des de la zona vedada
al transit.

MALLA DE SENYALITZACIO

Activitats en qué s'utilitza

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de I'obra.

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.
Cal comprovar que la col-locacié sigui lI'adequada: vertical, tibada i situada a una distancia
aproximada de 2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.

Cal assegurar-se que té un color vistés per tal que s’aprecii de lluny.

Cal verificar-ne la col-locacié correcta després de condicions climatiques de vent, pluja important o
similar.

S’ha de comprovar la seva resisténcia i estabilitat un cop col-locada i en seguiments perioddics.

MOTA DE TERRA

Activitats en qué s'utilitza

S'utilitzen per impedir 'accés a rases, desmunts o similar. Es tracta generalment d’apilaments de terra
generats en I'excavacié de rases i desmunts.

Com s'utilitza

Cal col‘locar I'apilament a una distancia suficient de la vora de I'excavacié perqué no suposi una
sobrecarrega que pugui donar lloc a despreniments de terres. Aquesta distancia ens ve donada per la
norma NTP 278, Rases: prevencié dels despreniments de terres. En qualsevol cas, es recomana una
distancia minima de 2 m.

L’algaria d’aquestes terres ha de ser suficient per impedir el pas a les persones, i es recomana que no
sigui inferiora 1 m.

Cal assegurar-se que el cordé que forma aquesta mota tingui continuitat al llarg de tota la zona que
es vol protegir.

PROTECCIO DE FORATS

Activitats en qué s'utilitza

En forats del sol, de forjats i de qualsevol tipus de superficie, que puguin provocar una caiguda a
diferent nivell o al mateix nivell. Generalment, es tracta de fustes que cobreixen el forat i que estan
perfectament fixades al terra.

Com s'utilitza

Cal col-locar aquestes proteccions en el mateix moment en qué es genera el forat.

S’han de clavar degudament les proteccions al terra i, quan sén diferents peces, encaixar-les de
manera que se n'asseguri la seva immobilitat.

Sempre que sigui possible, cal col-locar baranes o elements de senyalitzacié en el perimetre dels
forats.

S’ha de verificar I'estat correcte de manteniment de les proteccions: abséncia d’esquerdes, cops, etc.
En determinats forjats es pot utilitzar malla electrosoldada.

Cal verificar periddicament que es manté la seva col-locacié correcta.

SENYAL
Activitats en qué s'utilitza
Es col-loquen per tal de proporcionar una indicacié, una advertencia, una obligacié o una informacié
en 'ambit de les obres.
Com s'utilitza
L’elecci6 del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:
- Riscos, elements o circumstancies que s’hagin de senyalitzar.
- Extensio i visibilitat de la zona.
- Treballadors afectats.
- Hora del dia en qué sigui necessaria la senyalitzacié.
- Cal col-locar els senyals en zones visibles.
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni al
mesos i que estiguin nets.
- Cal ancorar-los de manera solida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.
En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva col-locaci6 correcta després de condicions
climatiques de vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situacié que els hagi
pogut tombar: accidents, pas de maquinaria pesant, etc.
La senyalitzacié provisional en carreteres esta regulada per la norma de carreteres 8.3-IC,
Senyalitzacié d’obres, que classifica els elements i els dispositius de senyalitzacié en:
- Senyals de perill TP.
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- Senyals de reglamentacio i prioritat TR.
- Senyals d’indicacié TS.

- Senyals i dispositius manuals TM.

- Elements d’abalisament reflectants TB.
- Dispositius de defensa TD.

Proteccions individuals

Tots els elements de proteccié personal hauran de compliramb el que estableix el RD773/97 del
30de maig. Per a totel personal que accedeixi a l'obra hauran  de treballar  amb pantalons
llargs i samarreta, camisa o pol, com a minim de maniga curta. Les indicacions a tenir en compte per

a cadascuna de les proteccions individuals sén les seguients:

PROTECCIO DEL CAP: CASC

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié del cap de l'usuari contra impactes, penetracions, contactes
eléctrics i cremades.

Identificacié del producte

a) El nimero de la norma europea EN 397/A1.

b) El nom o marca identificativa del fabricant.

c) L'any i el trimestre de fabricacio.

d) El model del casc (denominacié del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l'arnés.

e) La talla 0 gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a I'arnes.

f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC,
HDPE, etc.).

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fulleté informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 397/A1: Cascos de proteccié per a la industria.

Activitats en qué s'utilitza

Obres de construccio i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs
de

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal-lacié, col-locacié de bastides i
demolicio.

Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres, obres
hidrauliques d’acer, instal-lacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions
de gran diametre, instal-lacions de calderes i centrals eléctriques.

Obres en fosses, rases, pous i galeries.

Moviments de terra i obres en roca.

Treballs en interior de tunels o galeries subterranies, de pedreres, explotacions a cel obert i
desplagament de runa. Treballs amb explosius.

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
La utilitzacié o manipulacié de pistoles grapadores.
Criteris d'Us i manteniment

Correctament ajustat a la mida del cap.

Ha de ser d’s exclusivament individual.

Ha de ser substituit quan presenti algun tipus de deteriorament.

Cal fer una neteja i un manteniment adequats.

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de I'equip.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Cal inspeccionar periddicament les condicions d'utilitzacié del casc.
Tipologia

Per les activitats en que s'utilitza:

Casc de proteccié per a mines.

Casc de proteccié per a la industria i obres publiques.

Casc de proteccié per a bombers.

Casc contra cops per a la industria.

Casc per a treballs en algada.

Per les seves caracteristiques:

Absorcié d'impactes.

Resisténcia a la perforacio.

Camp de visio.

Resisténcia a la flama.

Propietats eléctriques.

Resisténcia a la calor radiant.

PROTECCIO DE L'OiDA: AURICULARS

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié de I'oida de l'usuari davant de sorolls presents a I'entorn de
treball.

Identificaci6 del producte

Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades seguents:

a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificacio del fabricant.

b) Denominacié del model.

c) En cas que el fabricant previngui que l'auricular s’ha de col-locar segons una orientacié donada,
una

indicaci6 de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una indicacié del casquet dret i
de

I'esquerre.
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d) El nimero de la norma europea EN 352-1.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracio de conformitat.

Fulleté informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.
UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccio, I'Us, les precaucions
d'utilitzacio i el manteniment.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs en qué s'utilitzin dispositius d’aire comprimit.

Treballs de percussié.

Treballs en determinats equips eléctrics.

Criteris d’ds i manteniment

El pavell6 auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.

L’arnés de subjeccié ha d’exercir una pressioé suficient per a un ajustament perfecte al cap.
Cal tenir present que si I'arnés es col-loca sobre la nuca disminueix I'atenuacié de l'auricular.
No han de presentar cap tipus de perforacio.

El coixi de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermétic.
Tipologia

Segons la seva atenuacié acustica:

Protectors selectius en frequéncia.

Protectors segons el nivell de soroll.

Protectors per a la reduccié activa del soroll. Protectors electronics.

PROTECCIO DE L'OiDA: TAPS

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié de I'cida de l'usuari davant de sorolls presents a I'entorn de
treball.

Identificacié del producte

L’embalatge o estoig distribuidor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades seglents:

a) Nom, marca comercial o identificacié del fabricant

b) El nimero de la norma europea EN 352-2.

c) Denominacié del model.

d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.

e) Instruccions relatives a la col-locaci6 i I'is correctes.

f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps
semiaurals.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de
proteccié.

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, I'Us, les precaucions
d’utilitzacio i el manteniment.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs en qué s'utilitzin dispositius d’aire comprimit.

Treballs de percussié.

Treballs en determinats equips eléctrics.

Criteris d’Us i manteniment

S’ha de fer pressi6 sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col-locar-lo adequadament
dins del canal auditiu.

Aquest pas és més facil si s’estira l'orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.

Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar
I'ajustament mentre s’expandeix.

S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.

S’han d’'inserir en comengar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.

Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.

No sén adequats per a arees de treball amb soroll intermitent on la utilitzacié no abasti tota la jornada
de treball.

Son taps d’un sol Us.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.

Cal inspeccionar peridodicament les condicions d'utilitzacié del tap.

Tipologia

Classificacié segons el tipus d’utilitzacié:

Modelables.

Reutilitzables.

Semiaurals.

D’un sol us.

Taps units per un element de connexié.

Classificacié segons la seva atenuacié acustica:

Protectors selectius en freqliencia.

Protectors segons el nivell de soroll.
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PROTECCIO DELS ULLS | DE LA CARA: PANTALLA FACIAL

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié de la cara de l'usuari contra projeccions de particules,
impactes o cops, esquitxos de liquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: soldadura,
laser, solar, ultraviolada i infraroja.

Identificacié del producte

A la muntura:

a) ldentificacié del fabricant.

b) Numero de la norma europea.

c) Camp d’us.

d) Simbol de resisténcia incrementada / resisténcia a impactes de particules a gran velocitat /
temperatures extremes.

e) Maxima classe de proteccié ocular compatible amb la muntura.

A l'ocular:

a) Classe de proteccio (només filtres).

b) Identificacié del fabricant.

c) Classe optica (excepte per a protectors de filtres).

d) Simbol de resisténcia mecanica.

e) Simbol de resisténcia a 'arc eléctric de curtcircuit.

f) Simbol de no-adheréncia de metalls fosos i resisténcia a la penetraci6 de solids calents.
g) Simbol de resisténcia al deteriorament superficial per particules fines.

h) Simbol de resisténcia a I'entelament.

i) Simbol de reflexié augmentada.

j) Simbol per a ocular original o reemplacat.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 166: Protecci¢ individual dels ulls. Requisits.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.

Treballs de perforacié i burinada.

Manipulacié o utilitzacié de dispositius per sorrejat.

Activitats en un entorn de calor radiant.

Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensio.

Criteris d’ds i manteniment

Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Pantalla per soldar.
Pantalla de malla.
Pantalles de plastic.
De teixits anticalorics.

PROTECCIO DELS ULLS: ULLERES DE MUNTURA

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié dels ulls de 'usuari contra projeccions de particules, generacio
de pols, per radiacié: ultraviolada, infraroja, solar i laser.
Identificaci6 del producte

A la muntura:

a) ldentificacié del fabricant.

b) Nimero de la norma europea.

c) Camp d’Us.

d) Resisténcia mecanica.

e) Maxima classe de proteccié ocular compatible amb la muntura.
A l'ocular:

a) Classe de proteccié (només filtres).

b) Identificaci6 del fabricant.

c) Classe optica (excepte per a protectors de filtres).

d) Simbol de resisténcia mecanica.

e) Simbol de resisténcia a 'arc eléctric de curtcircuit.

f) Simbol de no-adherencia de metalls fosos i resisténcia a la penetracié de solids calents.
g) Simbol de resisténcia al deteriorament superficial per particules fines.
h) Simbol de resisténcia a I'entelament.

i) Simbol de reflexié augmentada.

j) Simbol per a ocular original o reemplagat.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 166: Protecci6 individual dels ulls. Requisits.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.

Treballs de perforacié i burinada.

Manipulaci6 o utilitzacié de dispositius per sorrejat.

Activitats en un entorn de calor radiant.

Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensio.

Cal realitzar controls periddics i vigilar la data de caducitat de I'EPI.
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S’ha de fer un emmagatzematge correcte de I'equip.

Criteris d’ds i manteniment

Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscil-lacions i caigudes.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Ulleres de muntura universal.

Ulleres de muntura integral.

Ulleres de cassoleta.

PROTECCIO DE LES VIES RESPIRATORIES: MASCARETA

Definicié

Equip constituit per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Esta destinat a
assegurar una hermeticitat adequada amb la cara de l'usuari davant de I'atmosfera ambiental, tant
amb la pell seca o humida com quan l'usuari mou el cap.

Identificacié del producte

Adaptador facial:

El fabricant ha d’identificar-se mitjangant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificacio.
Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificacié del tipus.

Talla (si hi ha més d’una talla disponible).

El nimero i 'any de la norma europea.

Els components que puguin veure afectada la seva eficacia per I'envelliment, s’han de marcar de
manera que s’hi pugui identificar la data (o almenys l'any) de fabricacié. Per a aquells components
que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l'arnes del cap, la informacié s’ha
d’incloure en la informacié proporcionada pel fabricant.

Les parts dissenyades per ser substituides per I'usuari o els elements amb una influéncia important en
la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar,
com, per exemple, les bandes de l'arnés del cap, la informacié6 s’ha d’incloure en la informacié
proporcionada pel fabricant.

El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.

Embalatge:

El fabricant ha d’identificar-se mitjangant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificacio.
Marcatge d’identificacié del tipus.

Talla (si hi ha diverses talles disponibles).

Numero de la norma europea.

Data de caducitat i d’emmagatzematge.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Adopcio per part del fabricant d’'un sistema de garantia de qualitat CE.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 140: Equips de proteccié respiratoria. Mitges mascares i quarts de mascara. Requisits,
assaigs i marcatge.

UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estandard.

UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central.

Activitats en qué s'utilitza

Pintura amb pistola sense ventilacié suficient.

Treballs en ambients polsosos.

Criteris d’Us i manteniment

Ha d’anar ajustada herméticament.

Els EPI de vies respiratories estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts
periodes de temps.

No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que assenyali
el fabricant, a consequéncia de les circumstancies d’us.

Cal disposar de la formacio i la informacié necessaries per poder determinar el tipus i la classe de
mascareta que cal utilitzar.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstancies d’Us.
Tipologia

Mitja mascara EN 140:1998.

Quart de mascara EN 140:1998.

Classificacié contra gasos segons I'agent quimic:

Tipus A (color marro).

Tipus B (color gris).

Tipus E (color groc).

Tipus C (color verd).

Tipus AX (color marro).

Classificacié contra gasos segons la capacitat d’absorcio:

Classe 1 baixa.

Classe 2 alta.

Classificacié contra particules segons la capacitat d’absorcio:

P1 baixa.

P2 mitjana.

P3 alta.

PROTECCIO DE MANS | BRACOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELECTRIC
Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié de les mans contra electrocucions.

Identificacié del producte
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Tota la informacié ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a minim, en la llengua o
llenglies oficials del pais de destinacio.

1. Cada guant de proteccié s’ha de marcar amb la informacié seguent:

a) Nom, marca registrada o un altre mitja d’identificacié del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designacié del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la
gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

c) Talla.

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

2. Les marques s’han de col-locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la
vida util del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que
s’han indicat més amunt.

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestacié, n'impedeix la conservacié o és incompatible
amb I'Us previst, el marcatge s’ha de fer sobre I'envas que contingui el guant.

4. L’envas que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades seguents:

a) Nom i adreca completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

b) Designacié del guant (nom comercial o codi, que permeti a I'usuari identificar el producte amb la
gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la
data de caducitat.

c) Referéncia sobre on es pot obtenir informacié i instruccions d’Us.

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb I'objectiu de protegir 'usuari només contra els
riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos minims» ha d’estar
marcada, almenys, en la llengua o llengues oficials del pais de destinacio.

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un
dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs.
Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestacio, que s’han de col-locar sempre en
I'ordre definit en la norma especifica aplicable.

Especific per a guants de proteccié contra agressions d’origen eléctric

Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de
portar les marques que s’indiquen a la figura (simbol del doble triangle; nom, marca registrada o
identificacié del fabricant; categoria, si s'escau; talla; classe; mes i any de fabricacid).A més a més,
cada guant ha de portar les marques seguents:

Una banda rectangular que permeti la inscripcié de les dates de posada en servei, de verificacions i
de

controls periodics. Les mesures i la posicié d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903,
annex G.

Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamaniga i
les dates de posada en servei, verificacions i controls periddics es donen per mitja de perforacions,
que s’han de situar a 20 mm com a maxim de la periferia de la bocamaniga. Aquesta banda perforada
no s’admet en guants de les classes 3 i 4.

Una altra marca qualsevol apropiada que permeti congixer les dates de posada en servei,
verificacions i controls periodics.

Les marques han de ser indelebles, facils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de
verificar com indica la norma.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Adopcio per part del fabricant d’'un sistema de garantia de qualitat CE.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aillant per a treballs eléctrics.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs de soldadura.

Treballs amb risc eléctric.

Criteris d’Us i manteniment

Cal determinar la talla necessaria per a cada operari.

Cal inspeccionar periodicament les condicions d'utilitzacié dels guants.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Per la seva classe:

Classe Tensié de prova (kV valor eficag) Tensié minima suportada (kV)
00 2,5 5

0 5 10

1 10 20

2 20 30

3 30 40

4 40 50

PROTECCIO DE MANS | BRACOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECANIQUES
Definicié
Equip de treball destinat a la proteccié de les mans contra perforacions, talls, etc.

Identificaci6 del producte

Tota la informacié ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a minim, en la llengua o
llengles oficials del pais de destinacio.

1. Cada guant de proteccié s’ha de marcar amb la informacié seguent:

a) Nom, marca registrada o un altre mitja d’identificacié del fabricant o del seu representant autoritzat.
b) Designacié del guant (nom comercial o codi que permeti a I'usuari identificar el producte amb la
gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

c) Talla.
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d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

2. Les marques s’han de col-locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la
vida util del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que
s’han indicat més amunt.

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestacié, n'impedeix la conservacié o és incompatible
amb I'Us previst, el marcatge s’ha de fer sobre I'envas que contingui el guant.

4. L’envas que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades seguents:

a) Nom i adreca completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

b) Designacio del guant (nom comercial o codi, que permeti a I'usuari identificar el producte

amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari,

marcatge relatiu a la data de caducitat.

c) Referéncia sobre on es pot obtenir informacié i instruccions d'us.

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb I'objectiu de protegir 'usuari només contra

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «<només per a riscos minims»

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengles oficials del pais de destinacio.

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestacio,

que s’han de col-locar sempre en 'ordre definit en la norma especifica aplicable.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 388: Guants de proteccié contra riscos mecanics.

UNE-EN 420: Guants de proteccié. Requisits generals i métodes d’assaig.
Activitats en qué s'utilitza

Manipulacié de vidre pla.

Treballs de sorrejament.

Treballs de soldadura.

Manipulacié d’objectes amb arestes tallants, excepte que s'utilitzin maquines amb risc que el guant
quedi atrapat.

Criteris d'us i manteniment

Cal determinar la talla necessaria per a cada operari.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Es classifiquen segons:

La seva resisténcia a I'abrasio.

La seva resisténcia al tall.

La seva resisténcia a I'esquincament.

La seva resisténcia a la perforacio.

PROTECCIO DE MANS | BRAGCOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUIMIQUES

Definicié

Equip de treball destinat a la protecci6 de les mans contra l'acci®é de substancies quimiques,
corrosives o abrasives.

Identificacié del producte

Tota la informacié ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a minim, en la llengua o
llenglies oficials del pais de destinacio.

1. Cada guant de proteccié s’ha de marcar amb la informacié seguent:

a) Nom, marca registrada o un altre mitja d’identificacié del fabricant o el seu representant autoritzat.
b) Designacié del guant (nom comercial o codi que permeti a l'usuari identificar el producte amb la
gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).

c) Talla.

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.

2. Les marques s’han de col-locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la
vida util del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que
s’han indicat més amunt.

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestacié, n'impedeix la conservacié o és incompatible
amb I'Gs previst, el marcatge s’ha de fer sobre I'envas que contingui el guant.

4. L’envas que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades seglents:

a) Nom i adreca completa del fabricant o del seu representant autoritzat.

b) Designacié del guant (nom comercial o codi, que permeti a I'usuari identificar el producte amb la
gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la
data de caducitat.

c) Referéncia sobre on es pot obtenir informacid i instruccions d’Us.

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb I'objectiu de protegir I'usuari només contra

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «<només per a riscos minims»

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengiies oficials del pais de destinacio.

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestacio,

que s’han de col-locar sempre en l'ordre definit en la norma especifica aplicable.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Adopcio per part del fabricant d’'un sistema de garantia de qualitat CE.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable
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UNE-EN 374-1: Guants de proteccié contra els productes quimics i els microorganismes.
Terminologia i requisits de prestacions.

UNE-EN 374-2: Guants de proteccié contra els productes quimics i els microorganismes.
Determinacié de la resisténcia a la penetracio.

UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de proteccié contra els productes quimics i els microorganismes.
Determinacié de la resisténcia a la permeabilitat dels productes quimics.

UNE-EN 420: Guants de proteccié. Requisits generals i métodes d’assaig.

UNE-EN 388: Guants de proteccié contra riscos mecanics.

Activitats en qué s'utilitza

Manipulacio o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
Treballs de sorrejament.

Treballs de soldadura.

Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins.

Criteris d’ds i manteniment

Cal determinar la talla necessaria per a cada operari.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Classificacié segons els valors de degradacio:

E, excel-lent.

G, apropiat.

F, acceptable.

P, insuficient.

NR, no recomanat. Classificacié segons la seva permeabilitat:

E, excel-lent.

VG, molt bo.

G, apropiat.

F, acceptable.

P, insuficient.

NR, no recomanat.

PROTECCIO DE PEUS | CAMES: CALCAT DE SEGURETAT

Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc.
Identificacié del producte

Cada exemplar de calcat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per exemple
gravat o marcat al foc, 0 amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informacié seguent:

a) Talla.

b) Marca d’identificacié del fabricant.

c) Designacio¢ del tipus de fabricant.

d) Data de fabricacié (almenys trimestre i any).

e) Numero de la norma: UNE-EN ISO 20345.

f) Simbol o simbols de la taula 1 corresponents a la proteccié oferta o, on sigui aplicable, la categoria
corresponent (SB, S1, ..., S5).

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN ISO 20344: Equips de proteccio personal. Métodes d’assaig pel calcat.

UNE-EN ISO 20345: Equips de protecci6 individual. Calgat de seguretat.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs d’enginyeria civil i construccié de carreteres.

Treballs amb bastides.

Obres de demolicio.

Obres de construccio de formigé i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.
Activitats en obres de construccié o arees d’emmagatzematge.

Obres de coberta.

Treballs en ponts metal-lics, edificis metal-lics, pals, torres, ascensors, construccions hidrauliques
d’acer, instal-lacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran
diametre, grues, instal-lacions de calderes i centrals eléctriques.

Obres de construccid de forns, muntatge d'instal-lacions de calefaccié, ventilacié i estructures
metal-liques.

Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplagament de runam.

Treballs i transformacié de pedres.

Transports i emmagatzematges.

Criteris d'Us i manteniment

Cal determinar la talla necessaria per a cada operari.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

Inspeccions periddicament de les condicions d'utilitzacié del calcat.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricacio:

|: Calgat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calgats que sén tot de cautxu o tot
polimérics.

II: Calgat tot de cautxu (vulcanitzat) o tot poliméric (modelat).

Segons el seu disseny:

Sabata.

Bota baixa o boti.

Bota de mitja canya.

Bota alta.
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Bota extrallarga.

Segons la seva resisténcia:

Calcat resistent a I'impacta (puntera de 200 J o 100 J).
Calcat resistent a la compressio (puntera de 200 J o 100 J).
Calgat resistent a la perforacié (puntera de 200 J o 100 J).

PROTECCIO DEL TRONC | DE L'’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, MANYOPLES,
MANIGUETS, MANIGUES | POLAINES

Definicié

Equips de treball destinats a la proteccié de determinades parts del cos davant d’agressions
mecaniques diverses.

Identificacié del producte

Els davantals de protecci6 per a Us amb ganivets de ma han d’estar permanentment marcats, a la part
exterior protectora, com a minim amb la informacié seguent:

Nom o marca del fabricant.

Tipus.

Talla.

Marca que indiqui que aquesta és la superficie exterior.

Cada peca de roba de vestuari de proteccié per a operacions de soldadura i técniques connexes ha
d’estar marcada. El marcatge ha de complir les condicions seguents:

Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.

Ha de ser visible i indeleble.

Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.

El marcatge ha de contenir la informacié seguent:

Nom, marca comercial o un altre mitja d’identificacié del fabricant o del seu representant autoritzat.
Designacio del tipus de producte, nom comercial o referéncia.

Talla, segons UNE-EN 340.

Normes aplicables.

Pictograma.

Variacié dimensional (només si és superior al 3 %).

Cons de rentatge i manteniment.

Nombre maxim de cicles de neteja.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracio de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN ISO 13998: Robes de proteccié. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els talls i
les punxades produides per ganivets manuals.

UNE-EN 470-1: Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques connexes. Part 1:
Requisits generals.

UNE-EN 340: Robes de proteccié. Requisits generals.

UNE-EN ISO 15025: Roba de proteccié. Proteccié contra el calor i les flames. Métode per a la
propagacio limitada de la flama.

UNE-EN 348: Robes de proteccié. Métode d’assaig: Determinacié del comportament dels materials a
l'impacta de petits esquitxos de metall fos.

Activitats en qué s'utilitza

Manipulacié de vidre pla.

Treballs de soldadura.

Manipulacié d’objectes amb arestes tallants.

Criteris d’Us i manteniment

Cal seleccionar la talla correcta.

Cal col-locar-lo i ajustar-lo al cos.

S’ha de determinar la talla necessaria per a cada usuari.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Segons la seva utilitzacio:

Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalis.

Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’'una font de calor

PROTECCIO DEL TRONC | LABDOMEN: FAIXA | CINTURO ANTIVIBRACIONS
Definicié

Equip de treball destinat a la proteccié del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat d’evitar
lumbalgies.

Identificacié del producte

No apareix identificat a la Guia de seleccion de equipos de proteccién individual d’Asepal.
Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

No apareix identificat a la Guia de seleccion de equipos de proteccién individuald’Asepal.
Activitats en qué s'utilitza

En conduccié de maquinaria d’obres publiques.

En la utilitzacié de martells pneumatics i compactadores.

En manipulacié manual de carregues.

Criteris d’Us i manteniment

Cal ajustar-lo correctament al cos
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Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

No apareix identificat a la Guia de seleccién de equipos de proteccion individuald’Asepal.

PROTECCIO TOTAL DEL COS: ARNES

Definicié

Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjangant 'ancoratge del treballador a punts fixos.
L’arnés anticaiguda pot estar constituit per bandes, elements d’'ajustament, sivelles i altres elements
ajustats adequadament al cos d’'una persona per subjectar-se durant la caiguda.

Identificacié del producte

Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’'una manera clara, indeleble i permanent,
mitjangant qualsevol métode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.

El marcatge ha de proporcionar la informacié seguent:

1. La marca d’identificacio, que conté:

Les dues Ultimes xifres de I'any de fabricacié, per exemple 02 per al 2002.

El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitja d’identificacié del fabricant o del subministrador.

El nimero de lot de fabricant o el numero de série del component.

2. Els caracters de la marca d’identificacié han de ser visibles i llegibles.

Arnés anticaiguda:

Les instruccions d’ds i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar redactades en
la llengua del pais de venda.

A més a més, les instruccions d’Us han d’especificar els elements d’enganxar de I'arnés anticaigudes
que s’han d'utilitzar amb un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 363), amb un sistema
de retencié o amb un sistema de subjeccié (vegeu la norma UNE-EN 358).

En particular, les instruccions d’Us subministrades pel fabricant han d’especificar tota la informacié util
sobre la manera adequada de posar-se l'arnés anticaigudes i d’enganxar-lo a un subsistema de
connexio.

Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, perd no han
d’estar tancats herméticament.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Adopcio per part del fabricant d’'un sistema de garantia de qualitat CE.
Declaracio de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.
UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.
UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Métodes d’assaig.

Activitats en qué s'utilitza

Treballs en bastides.

Muntatge de peces prefabricades.

Treballs en pals i torres.

Treballs en cabines de grues situades en altura.

Treballs en emplagaments de torres de perforacio situats en altura.

Treballs en pous i canalitzacions.

Treballs en alcaria en general.

Criteris d’Us i manteniment

Correctament ajustat i subjectat.

Cal assegurar-se que la corda de subjecci6 té la longitud adequada per evitar la caiguda.
S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

S’han d’inspeccionar visualment I'equip i els seus components abans de cada utilitzacié.
Cal utilitzar especificament I'equip d’acord amb les instruccions del fabricant.

Les parts primordials del mosquetd, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar greixats per
evitar

I'aparicié d’oxid i, per tant, la perdua de resistencia.

Tipologia

Per la seva funcié:

Equips de proteccié contra caigudes d’altura.

Dispositius antilliscants anticaigudes.

Arnesos.

Cinturons de subjeccio.

Dispositius anticaigudes.

PROTECCIO DEL COS: ROBA DE TREBALL

Definicié

Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal.

Identificacié del producte

Marcatge general:

Cada peca de roba de proteccié ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix producte
o impres en etiquetes adherides al producte; fixat perque sigui visible i llegible; durador al nombre de
processos de neteja apropiats.

Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de proteccid,o n'impedeix la
conservacié o és incompatible amb I'aplicacié, el marcatge s’ha de posar en la unitat d’'embalatge
comercial més petita.

El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensié immediata i per
permetre la utilitzacié de nimeros facils de llegir.

Marcatge especific, que ha d’incloure la informacié segtent:

Nom, marca comercial o un altre mitja d’identificacié del fabricant o del seu representant autoritzat.
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Designacio del tipus de producte, nom comercial o codi.

Designacio de la talla.

Numero de la norma EN especifica.

Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestacié. Com a designacié de tipus d’un perill o d’'una
aplicacié, el pictograma s’ha d'utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma
especifica. Es pot incloure una «i» per indicar que s’han de consultar les instruccions del fabricant. Al
costat del pictograma cal mostrar el nimero que indiqui el nivell de prestacié. Aquests nimeros han
d’estar sempre en la mateixa sequéencia fixa que es requereixi a la norma especifica, comencant en el
costat dret del pictograma i girant en el sentit de les agulles del rellotge.

Etiqueta d’'«atencié». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma UNE-
EN 23758.

Si hi ha requisits especifics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre maxim de
cicles després de «max.», al costat de I'etiqueta d’«atencié». Exemple: max. 25. Si el fabricant pretén
indicar que s’han de consultar les seves instruccions, cal col-locar una «i» en el requadre davant dels
simbols d’«atencio».

Per als constituents téxtils, I'etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva téxtil 96/74/CEE.
Normativa aplicable

UNE-EN 340: Robes de proteccié. Requisits generals.

La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de proteccio.
Activitats en qué s'utilitza

A tot tipus de treballs d’obres.

Criteris d’ds i manteniment

Cal utilitzar la talla adequada.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Tipologia

Segons les seves caracteristiques:

De dues peces.

Bata.

Granota.

ROBA | ACCESSORIS DE SENYALITZACIO

Definicié

Equip de treball que consisteix en roba de senyalitzacié destinada a ser percebuda visualment sense
ambiguitat, en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d'il-luminacié d’un vehicle a la
foscor, en qualsevol circumstancia.

Identificacié del producte

Marcatge general. Cada pega de roba de proteccié ha d’estar marcada i ha de complir les condicions
seguents:

Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.

Ser visible i llegible.

Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.

Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensié immediata i la utilitzacié de caracters facils
de

llegir.

Marcatge especific. Ha de contenir la informacié seguent:

a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitja d’identificacid del fabricant o del seu representant
autoritzat.

b) Designaci6 del tipus de producte, el nom comercial o la referencia.

c) Designacié de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.

d) Nimero d’aquesta norma europea EN 471.

e) Pictograma i, si s'escau el nivell de prestacions.

Requisits establerts pel RD 1407/1992

Certificat CE expedit per un organisme de control.

Declaracié de conformitat.

Fullet informatiu.

Normativa aplicable

UNE-EN 471: Roba de senyalitzaci6 d’alta visibilitat.

UNE-EN 340: Robes de proteccié. Requisits generals.

UNE-EN 343: Robes de proteccid. Proteccié contra les intemperies.
Activitats en qué s'utilitza

Treballs de senyalitzacié, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.
Obres a la via publica o a les zones limitrofes a aquesta via.

Criteris d’Us i manteniment

Cal escaollir la talla adequada.

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.
Tipologia

Segons la visibilitat que ofereix:

Tipus.1. Baixa visibilitat.

Tipus 2. Visibilitat mitjana.

Tipus 3. Alta visibilitat.

5.- Prescripcions generals de seguretat.

En fase d’obra, quan passi algun accident en que sigui necessari assisténcia facultativa, encara que
sigui lleu i l'assisténcia médica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs preventiu de
I'empresa contractista realitzara una investigacié técnica de les causes de tipus huma i de condicions
de treball que han possibilitat I'accident.
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A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa i
coordinador de seguretat i salut de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat, categoria professional;, empresa per la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de I'accident, descripcié de l'accident, causes de tipus personal.

- Causes de tipus técnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dades limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccio facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execuci6 en
un maxim de 5 dies habils.

La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcié de
mesures complementaries no indicades en l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, caldra
aconseguir préviament l'aprovacioé del coordinador de seguretat i de la direccio facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a les

ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

L’empresa contractista controlara els accessos a l'obra de manera que només les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligatories puguin accedir-hi. Es tracta d'un
Unic accés a la zona de treballs, laccés estara tancat i vigilat permanentment quan s'obri. El
contractista sera responsable del manteniment en condicions reglamentaries i d'eficacia preventiva de
les proteccions col-lectives i de la guarda de les instal-lacions provisionals, aixi com de les maquines i
vehicles de treball.

L’empresa contractista portara el control de lliurament dels equips de proteccié individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial,
seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

L’empresa contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

Tot el personal, incloent les visites, la direccié facultativa, etc., Usara per circular per I'obra el casc de
seguretat i resta d’elements de proteccié individual necessaris.

La magquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un técnic responsable que garanteixi l'operativitat funcional
preventiva.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les maquines en
funcionament.

6.- Mecanismes de prevencio.
Servei técnic de Seguretat i Salut:
L’empresa contractista disposara d'assessorament técnic en seguretat i salut propi.

Servei meédic:
L’empresa contractista disposara d'un servei médic d'empresa.

Comité de Seguretat i Salut:

L’empresa contractista disposara de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es
produeixin en I'obra. El recurs preventiu de l'obra sera I'encarregat de la mateixa, estant suficientment
preparat amb aquesta finalitat.

Recurs preventiu:

La legislacié que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccid sera preceptiva en els seguents casos:

1) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant l'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

1) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

Ill) Quan la necessitat d’aquesta presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
'annex Il del RD 1627/97:

Annex 02 - Estudi de seguretat i salut 87



Projecte de millora i modernitzaci6 de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats,
o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicidé a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensié.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersié.

Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I's d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i / o capatassos dels talls. Al personal
de les empreses subcontractistes, també se'ls exigira 'esmenta’t nomenament. El nomenament del
Recurs Preventiu estara permanentment exposat en el Tauler de Seguretat i Salut.

La seva missi6 és la de fer eficacos els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb antelacio,
fent complir el que estableix aquest Pla i les seves possibles actualitzacions.

Funcions:

» Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

« Estar sempre a l'obra.

+ Disposar de la formacié preventiva corresponent, curs nivell basic.

+ Signar el nomenament pel mateix treballador.

+ Informar immediatament d'una situacié de risc a I'equip técnic de l'obra.

« laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

« Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que I'activitat que s'esta
desenvolupant comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels treballadors.

* Col-laborar en les reunions de coordinacié empresarial.

Formacié en seguretat i salut

De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre,
en ingressar a l'obra FORMACIO i INFORMACIO dels métodes de treball i els riscos que aquests
poguessin comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que han de emprar.

Sera impartida per personal competent que es trobi permanentment en I'obra (Cap d'Obra,
Encarregat, o bé una altra persona designada a I'efecte).

7.- Avis previ.
Seguint el RD 337/2010, queda derogada I'obligatorietat del promotor d'efectuar un avis previ als Serveis
Territorials de Treball de la Generalitat.

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avis previ es redactara d'acord amb el que disposa I'annex
Ill del RD 1627/1997, de data 1997.10.24.

8.- Pla de Seguretat i Salut.

El pla de seguretat sera redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut es fara
arribar als interessats, segons estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els
suggeriments i les alternatives que els semblin oportunes, i puguin procedir al compliment de l'acta
d'aprovacio visada pel col-legi professional corresponent.

Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovacié per part del coordinador de seguretat i
salut, moment en qué es realitzara I'obertura al centre de treball.

Un cop aprovat el mateix i iniciada I'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de seguretat i
salut, a causa de les alteracions i incidéncies que es puguin produir en el transcurs de I'execucié de I'obra
0 bé per variacions en el projecte d'execucié, requeriran l'aprovacié del coordinador en matéria de
seguretat en la fase d'execucié d'obres. Les modificacions que es realitzin en el pla de seguretat durant el
transcurs de l'obra, seran introduides mitjancant annexos al pla.

9.- Llibre d'incidéncies.
En aquest apartat es tindra en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006
reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié.

A cada centre de treball existira, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre
d'Incideéncies que constara de fulles per duplicat i que sera facilitat pel collegi professional al qual
pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretati salut. Aquest llibre d'incidéncies, romandra en
possessié del Coordinador de Seguretat i Salut i li sera demanat sempre que es vulgui fer escrit d'ell.

Tindran accés al Llibre, la Direccié Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors
autonoms, les persones amb responsabilitat en matéria de prevencié de les empreses que intervinguin,
els representants dels treballadors i els tecnics especialitzats de les administracions publiques
competents en aquesta matéria, els quals podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotacioé en el Llibre d'Incidéncies, es notificara al contractista afectat i a els representants
dels treballadors d'aquest i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un incompliment
d"adverténcies o observacions préviament anotades en aquest llibre o quan s'ordenin la paralitzacié dels
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treballs o talls d'obra, el coordinador estara obligat a tramitar en el termini de 24 hores una copia a la
Inspecci6 de Treball i Seguretat Social de la provincia en qué es realitza I'obra. En tot cas sera necessari
especificar si l'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacioé, o si per contra,
es tracta d'una nova observacio.

10.- Llibre de subcontractacié

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de I'obra a empreses
subcontractistes o treballadors auténoms. El llibre de subcontractacio, és un llibre habilitat per I'autoritat
laboral en el qual el contractista han de reflectir, per ordre cronologic des de l'inici dels treballs, totes i
cadascuna de les subcontractacions realitzades en I'obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms . Serveix per fer el control i seguiment del régim de subcontractacié i ha d'estar sempre
actualitzat.

11.- Subcontractacio de treballs

Durant I'obra es pot produir la subcontractacié de terceres empreses o treballadors autonoms. En cas de
produir se seguira allo reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006
reguladora de la subcontractacié al sector de la construccié. Subcontractista, una vegada estudiat el
mateix, realitzara un document d'adhesié al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és
necessari, l'aportacié del seu pla de seguretat i salut especific i la consequent aprovacio.

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de comencar a treballar la seguent
documentacié en matéria preventiva en compliment amb la legislacié actual preventiva:

+» Adhesi6 al Pla de Seguretat i Salut.

» Llistat del personal que va entrar en obra.

+ Certificat de formacio.

* Certificat d'informacio.

* Aptitud médica.

* Certificat de lliurament de EPI.

* Autoritzacié de maquinaria (si cal).

+ Certificat de la modalitat preventiva.

* Avaluaci6 de riscos i planificacié preventiva.

» Mdtua d'accidents.

» Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Basic en PRL).

Per subcontractar a una altra empresa hauran de sol-licitar permis al personal de 'empresa contractista,
un cop aprovat hauran d'aportar la documentacié abans esmentada.

Empreses subministradores

Les empreses que entrin a I'obra per al subministrament de formigd, ferro o altre material, sera informat
per part del personal de 'empresa contractista dels riscos de I'obra i pautes a seguir per poder circular
amb seguretat dins de l'obra.

12.- Actuacions en cas d'accident

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assisténcia sanitaria
als seus treballadors en cas d'accident laboral. Quan passi una contingéncia han de lliurar informe escrit
de tots els accidents laborals ocorreguts al coordinador de Seguretat. D'aquesta manera, LEMPRESA
CONTRACTISTA es compromet a comunicar qualsevol accident de manera immediata al coordinador de
seguretat, realitzant una investigacié de les causes que han portat a l'existéncia d'aquest accident,
emetent un informe del mateix i implantant les mesures oportunes per que no es torni a produir.

L'accidentat és el primer, se li atendra immediatament per tal d'evitar I'agreujament o progressio de les
lesions. En cas de caiguda des d'alcada o diferent nivell i en el cas d'accident eléctric, se suposara
sempre, que poden existir lesions greus, en consequiéncia, extremar les precaucions d'atencié primaria
en l'obra, aplicant les técniques especials per a la immobilitzacié de l'accidentat fins a l'arribada de
'ambulancia i de reanimaci6 en el cas d'accident electric.

En cas de gravetat manifesta, s'evacuara el ferit en llitera i ambulancia, s'evitaran en el possible segons
el bon criteri de les persones que atenguin primariament l'accidentat, la utilitzacié dels transports
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per 'accidentat.

L'empresa comunicara de forma immediata a les segiients persones els accidents laborals produits en
l'obra:

+ Accidents de tipus lleu

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d'accidents laborals.
- Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

« Accidents de tipus greu

- Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

- A la Direccié Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi dinvestigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d'accidents laborals.

* Accidents mortals

- Al jutjat de guardia: perqué pugui procedir a l'aixecament del cadaver i a les investigacions judicials.
- Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra: de tots i de cada un d'ells,
amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes.

- A la Direccié Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les
correccions oportunes.

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d'accidents laborals.
- S'inclou una sincope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral.
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13.- Actuacions en cas d'incendi

La transcendéncia derivada de la posada en practica d’aquestes Normes per a la seguretat de les
persones i béns, fa que sigui de gran importancia el seu coneixement i, arribat el cas, la seva aplicacié
per part de tots.

SI DESCOBREIX UN INCENDI:
1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organitzacié per a casos d’Emergéncia
I'ajudara).
2. Ha d’'avisar a 'Equip de Primera Intervenci6 de la seva zona i seguir les seves instruccions.
3. Si els Equips de Primera Intervencié de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin
localitzables, avisi al nimero de Teléfon d’Emergéencies (112), facilitant-li les dades seguents:
- Identificacié personal.
- Lloc exacte de l'incendi.
- Material implicats i magnitud de l'incendi.
- Mesures preses.
Segueixi les instruccions que li donin les persones al carrec de 'emergéncia.

S| S'AVISA PER A LEVACUACIO:
1. Segueixi les instruccions dels Equips d’Emergéncia presents. Demani a les seves visites que
'acompanyin.
2. Desconnecti els aparells i maquinaria al seu carrec.
3. No utilitzi el teléfon si no és per questions relacionades amb I'emergéncia, deixant les linies
telefoniques lliures. En cap cas s’ha de trucar a I'exterior per accions diferents a Femergéncia.
4. No evacui el centre portant a sobre objectes personals voluminosos.
5. Actui amb rapidesa i serenitat, sense detenir-se innecessariament ni retrocedir.
6. No utilitzi 'ascensor, si hi ha.
7. No mogui el cotxe de l'aparcament, perqué podria obstaculitzar I'entrada de vehicles
d’emergéncia.
8. Abandoni I'edifici sense interrompre la sortida i dirigeixi’s al Punt de Reunid, si hi ha.
9. Col-labori amb el recompte de tot el personal per comprovar que no falta ningu. Esperi al Punt
de Reunié fins a la fi de 'emergéncia o noves instruccions.

EN CAS QUE ES VEGI ENVOLTAT DE FUM:
1. Mantingui la calma.
2. Gategi. L’aire fresc es troba situat en els capes baixes.
3. En proximitat de flames o altres temperatures, mulli les seves robes amb aigua i respiri
mitjangant una roba humida.

14.- Seguiment i control
Hi haura reunions periodiques de Seguretat i Salut en qué es decidira la solucié adequada als problemes
que vagin apareixent.
1. Instal-lacions mediques.
La farmaciola es revisara mensualment i es reposara el material consumit.
2. Proteccions personals.
Es comprovara l'existéncia, Us i estat de les proteccions personals les quals tindran fixades un
periode de vida Util, rebutjant al seu terme. Quan per les circumstancies de treball es produeixi
un deteriorament més rapid d'una determinada pega, es reposara aquesta independentment de
la durada prevista o data de lliurament. El lliurament de les peces de proteccié personal es
controlara mitjancant unes fitxes personals de lliurament de material, controlant al seu torn les
reposicions efectuades.
3. Proteccions col-lectives.
Igual que les proteccions personals, quan per les circumstancies de treball es produeixi un
deteriorament més rapid d'un determinat equip, es reposara aquest, independentment de la
durada prevista.

N

. Instal-lacions del personal.
Per a la neteja i la conservacio d'aquests locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacio

necessaria o bé anira a una empresa externa especialitzada.

(5]

. Investigacié d'accidents i incidents.

Es realitzara la investigaci6 de laccident en el lloc daquest, amb linteressat i
testimonis. S'estudiara a fons linforme técnic prenent les mesures oportunes perqué no es
repeteixi.

Es realitzara un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a minim de
forma mensual (reunions de Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les necessitats i propostes
indicades en el punt anterior.
En el cas que sorgeixin madificacions o es presentaran noves necessitats es podra actualitzar aquest Pla
mitjancant I'execucié d'annexos al mateix.

15.- Coordinacio d'activitats empresarials

En cas de que, al treballar dins d'un centre de treball Unic, existeixi concurrencia de treballadors de
diverses empreses, sera necessaria la realitzacié d’'una coordinacié d'activitats empresarials. En aquest
aspecte cal tenir en compte les seguients definicions:

Empresa concurrent:

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres
adscrits a altres empreses.

Centre de treball:

Qualsevol area, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir
per ra6 del seu treball.
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Compliment del deure cooperacio: obligacions de les empreses concurrents:
El deure cooperaci6 és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestacio de serveis dels
treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents.
» Cooperaci6 de les empreses concurrents en l'aplicacié de la normativa de prevencié de riscos
laborals.
« Informacio reciproca sobre els riscos concurrents.
* Informacié suficient. Informacié quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats
concurrents.
« Informacié quan es produeixi un accident de treball com a conseqieéncia dels riscos de les
activitats concurrents.
« Informacio sobre situacions d'emergéncia.
« Informacio per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.
* Tenir en compte la informaci6 rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluacié dels
riscos i la planificacié de I'activitat preventiva.
» Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.
» Comunicacié als treballadors respectius sobre el contingut de la informacié i les instruccions
rebudes de I'empresari titular.
« Informaci6 als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurréncia d'activitats.
« Establiment dels mitjans de coordinacié necessaris.
* Actualitzaci6 dels mitjans de coordinacio.
« Informaci6 als seus treballadors sobre els mitjans de coordinacié.
« Facilitar als treballadors la identificacié dels recursos o persones designades.
« La informacié sera per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus.
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Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

Casc de seguretat, de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal-lica, acoblada amb
arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 UNE-EN 1731 (P - 2)

Casc de seguretat dieléctric per a baixa tensio polietilé, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de
bamilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P-5)

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i
suport de poliéster reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P- 7)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-9)

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de cot6, folre interior, i
subjeccio elastica al canell (P- 10)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
coté, i maniga llarga de sematge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420(P-12)

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al tal6, llengleta de manxa, de despreniment
rapid, amb plantilles i puntera metal-liques (P - 14)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-ENISO 20345, UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN1SO 20347 (P - 13)
Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 15)

Sistema anticaiguda compost per un amés anticaiguda amb tirants,
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccid, elements d'ajust element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

Samarreta de treball, de cotd (P - 19)

Pantalons de treball de poliéster i coté, amb butxaques laterals (P - 18)
Granota de treball, de poliéster i coté, amb butxaques exteriors (P - 17)
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21 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres pibliques, 6,09 6,000 36,54
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 21)
22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 16,52 1,000 16,52
UNE-EN 470-1i UNE-EN 348 (P - 22)
TOTAL  CAPITOL 01.01 1.636,05
OBRA o1 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
capiToL [0 PROTECCIONS COL LECTIVES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 H151AJ01 m2 Proteccid horitzontal d'obertures d't m de diametre com a maxim, amb 1435 10,000 143,50
fusta i amb el desmuntatge inclos (P - 23)
2 H152L561 m Barana de proteccio, confeccionada amb puntals metal lics 22,18 10,000 22180
horitzontals, d'algaria 1 m, fixada per pressié contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclos (P - 24)
3 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'aigada amb malla de 2,61 100,000 261,00
polietilé taronja, fixada a 1 m del perimetre amb suports d'acer (P - 25)
4 H1532581 m2 Plataforma metal-lica per a pas de persones per sobre de rases, 6,25 30,000 187,50
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclds (P - 26)
§ H1534001 u Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio 0,25 100,000 25,00
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclds (P - 28)
6 H1533591 m2 Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de rases, 848 10,000 84,80
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclés (P - 27)
TOTAL  CAPITOL 01.02 923,60
OBRA of PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
capiToL ] TANCAMENTS | SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HeAA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3,15 500,000 1.575,00
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé,
amb desplagaments d'obra necessaris i amb el desmuntatge inclos (P
-29)
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares amodonides, tipus New Jersey 57,04 6,000 342,24
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 30)
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat o circular de 25,54 8,000 204,32
60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada, amb suport i amb
el desmuntatge inclos (P- 31)
4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 32) 1328 4,000 5312
5 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 30x60 cm. per a senyals de transit, 39,36 1,000 39,36
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 33)
6 HBBA1511 u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer liisa 2392 1,000 2392
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 34)
7 HBBACOOS u  Semyal indicativa de la ubicacid dequips d'extincid dincendis, 3092 1,000 3092
nommalizada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclds (P - 35)
8 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada 28,15 1,000 28,15
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 ¢m, per ser vista fins 3 m de distancia,
EUR
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PRESSUPOST Pag: 3
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 36)
9 HBC12500 u Con de plastic reflector de 75 cm d'algaria (P - 37) 23,24 10,000 23240
10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb ldmpada intermitent color ambre amb energia de 31,03 50,000 1.551,50
bateria de 12 Viamb el desmuntatge inclos (P - 38)
11 HBC1KJ0O m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 122 1.500,000 10.830,00
desmuntatge inclos (P - 39)
TOTAL  CAPITOL 01.03 14.910,93
OBRA o1 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
CAPITOL 04 INSTAL LACIONS PROVISIONALS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQUI5Q0A  mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 157,38 2,000 31476
WC amb diposit quimic de 220 |, 1 lavabo amb diposit aigua de 100 I,
amb manteniment inclos (P - 41)
2 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafo 11,31 2,000 222,62
d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fendlic, amb instal-lacio eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls, proteccio diferencial i mobiliari
d'equipament inclos. (P - 42)
3 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, 50,14 2,000 100,28
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 40)
4 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 166,46 2,000 33292
de seguretat i salut en el treball (P - 43)
TOTAL  CAPITOL 01.04 970,58
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pag 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
cAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.636,05
CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL'LECTIVES 923,50
CAPITOL 01.03 TANCAMENTS | SENYALITZACIO 1491093
cApiTOL 01.04 INSTAL LACIONS PROVISIONALS 07058
OBRA o PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT 18.441,16
18.441,16

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT 18.441,16

18.441,16

Abrera, octubre de 2024

Félix Belmar Lépez
Enginyer Técnic d’Obres Publiques

Jordi Toré Quero
Enginyer civil

euros
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ANNEX 03 = ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

3.1.- Introduccié

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d'1 de febrer, pel qual es regula la
produccio i gestio dels residus de la construccié i demolicié. L'entrada en vigor del present RD va ser
el 14 de febrer de 2008. Es obligatori per tots els projectes de titularitat publica aprovats a partir del 14
de febrer de 2009.

El RD inclou una série de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicacié:
Residu de construccié o demolicié: qualsevol substancia o objecte generat en una obra de

construccié o demolicid, del qual el seu posseidor es desprengui o del que tingui la intencié o
obligatorietat de desprendre’s.
Obra de construccié o demolicié: tota aquella execucio, reforma o demolicié d’edificis, carreteres,

ports, urbanitzacions, obres civils, etc.

Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicéncia urbanistica, etc.
(promotor)

Posseidor de residus: persona que executa I'obra de construccid (constructor, subcontractista o
treballador autonom).

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament especific i un control periddic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacio
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biolégiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altra manera,
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que puguin entrar en contacte de
forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat
total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies
superficials o subterranies.

L’ambit d’aplicacié del RD és sobre tots els residus de construccié excepte les terres i pedres no
contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

El productor dels residus (promotor o titular de la llicencia) ha de complir les seguients obligacions:

- Incloure en el projecte d’execucié de I'obra un Estudi de gestié de residus de construccio i
demolicié que contingui com a minim larticle 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti
d’'un projecte basic, segons l'article 4.2:

- Caldra disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié han estat gestionats
durant I'execucié de I'obra.

- El posseidor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autonom) ha de complir les
seguents obligacions:
» Presentar a la propietat un Pla de gestié de residus de la construccié i demolici6. Aquest pla
ha de ser aprovat per la Direccié d’Obra i acceptat per la propietat.
* Nombroses obligacions encaminades a la gestio, entrega, manteniment, documentacié dels
residus conforme l'article 5.

El present annex recull el corresponent Estudi de gestioé de residus de construccié i demolicio.

3.2.- Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié
3.2.1.- Quantitats de residus de la construccié generats

L’execucié de les diferents unitats d’obra generen una serie de residus ja siguin derivats de la
construccié o de la demolicié. Els residus procedents de la construccié son tots aquells generats de
forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entenen dintre d’aquest concepte els
materials d'emmagatzematge i transport dels materials de I'obra (palets, plastics, etc.), els excedents i
retalls d’'obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades, etc.), les peces i productes rebutjats,
documentacié d’obra (paper i cartré). Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar
en cada obra, la seva procedéncia, I'organitzacié i gestié de I'obra, etc.

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccién y demolicién, indica que s’ha destimar el volum de residus de
construccié i demolicié que es generara en 'obra en I'Estudi de Gestié de Residus.

En el present estudi s’elabora una estimacié del volum de residus de construccié i enderroc que es
generen en l'obra. La classificacié dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié
del Cataleg Europeu de Residus (CER).

L’estimacié del volum de residus de construccié en I'obra es planteja a partir dels imports economics
globals de I'obra considerats en el pressupost d’execucio, tenint en compte la tipologia concreta
d’obra (actuacions viaries en zones consolidades). A partir d’'aquests imports, es planteja un factor de
conversio per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m?) de residus s’ha de multiplicar el
Factor de conversid (Fc) pel pressupost del capitol corresponent de I'obra. Per a I'estimacio de la
generacié dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser
reutilitzats a I'obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret sén:

Plastic: Fc = 0,00006

Fusta: Fc = 0,00001

Runa: Fc = 0,0001

Ferralla: Fc = 0,000001

Paper i cartré: Fc = 0,000004

Restes vegetals: Fc = 0,00005
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Residus especials: Fc = 0,000005
On Factor conversié (Fc): factor de conversié de volum (m?) per unitat d’euro.
A partir d’aquests factors, s’obtenen els valors dels volums de residus procedents de la construccio.
Aquests volums, tot i ser una estimacio, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra,
no sent d’abonament possibles increments d’amidaments associats.
Per contra, I'estimacié del volum de residus derivats dels enderrocs i moviment de terres es poden
extreure de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals

queden recollits en el capitol corresponent del pressupost de I'obra.

3.2.2.- Mesures de separacié dels residus en I'obra

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié dels
mateixos, és a dir, la técnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccié s’entén el conjunt
d’'accions de desmantellament d’una construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de
recuperaci6 i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu de facilitar
els processos de reciclatge i gesti6 dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogeénia i
exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant I'enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstal-laci6 de xarxes en estesa aéria,
majoritariament mitjangcant deposicié, la desconstruccié es realitzara de tal manera que els diversos
components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb
aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aguesta separacié
son les seglents:

Adequaci6 de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels residus:
Asfalt.
Formigé.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartré.

Identificacié mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
Codi d'identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus.

Nom, direcci6 i teléfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gesti6 de tots ells.

3.2.3.- Gesti6 de residus

Els objectius generals de I'aplicacié d’un Estudi de Gestié de Residus consisteixen principalment en:
e Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gesti6 dels residus.
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest cas els
objectius se centraran en la classificacié d’origen i la correcta gestié externa dels residus.
» Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya’, els residus generats en la present obra es
poden gestionar, tractar o valoritzar mitjancant els seglients processos:

T 11 - Deposici6 de residus inerts.
Formigé
Metalls
Vidres, plastics
T 15 - Deposicio en dipdsits controlats de residus de la construccié i demolicio.
Formigé, maons
Materials ceramics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
V 11 - Reciclatge de paper i cartré
V 12 - Reciclatge de plastics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperacié de fustes
V 41 - Reciclatge i recuperaci6 de metalls o compostos metal-lics
V 83 - Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg de
Residus de Catalunya. A nivell documental es comprovara mitjangant:
e Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseidor del mateix i I'empresa gestora escollida.
e Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut.
o Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors
de residus.
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» Fitxa de destinacié: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor
d’'un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l'aptitud del
residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

» Justificant de recepcié (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu,
al productor o posseidor del residu.

Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la
recuperacio selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada en
abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat per un gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els
seglents:
* Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.
* Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinaria, aixi com
envasos que els contenen.
e Barreges d'olis amb aigua i d’hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.
* Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que
els contenen.
* Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com els envasos que els contenen.
* Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d’obres.
» Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacioé s’indiquen les diverses possibilitats de gestiod segons I'origen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es
concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta
gestié de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la
titularitat en la gestié dolis residuals. Després del corresponent concurs public, I'empresa
adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és I'encarregada, en I'actualitat, de la recollida, el
transport i el tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

- Especial atenci6 a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’'emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant
especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en transvas de recipients.

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats al
gestor i al transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi d’evitar
fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execucio, 'empresa licitadora notificara d'immediat del que s’ha produit als organismes competents,
executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la
seva restitucio.

En laplicacié de la legislacio vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurara:

« El codi d’identificacié dels residus.

e El nom, la direccio i el teléfon del titular dels residus.

e La data d’envasament.

e La naturalesa dels rics que presenten els residus.

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigies
superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuacié d'aigies residuals,
prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent. Ja
que la zona d’obra és una zona amb amplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret
a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestié de residus
a redactar pel contractista adjudicatari, segons les caracteristiques organitzatives d’aquest.

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats sera valid per a la realitzacié d’aquesta feina. La llista de
gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat

3.2.4.- Planol de les instal-lacions previstes

De cara a la implantacié de les instal-lacions, existeixen zones amplies en les rodalies on implantar la
zona de gestié de residus. Per tant, el contractista adjudicatari haura d’ajustar les instal-lacions en
funcié del seu pla de gesti6 de residus, la disponibilitat del terreny i l'organitzacié de I'obra que
plantegi.

A mode general, es marca a continuacié una implantacié genérica que es podria plantejar en alguna
ubicacié concreta a tocar de la zona destinada a casetes d’obra.
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BN EEE

Zona d'ammagatzematge de materials toxics en diferents diposits

Zona d'emmagatzematga de metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per abocador

Contenidor per a pléstic per a reciclar 4
Contenidor per a paper i cartré per & reciclar
Contenidor per a fusta per a reciclar

Zana d'emmagatzematge de fibrociment

Zona d de formigo i

Zona d'acopi de termas

3.2.5.- Prescripcions del plec
La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seguent normativa:

« ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986, de limitacié de I'is dels policlorobifenils i els
policloroterfenils.

» ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié
dels olis usats.

« DECRET 64/1982, de 9 de marg, pel qual s’aprova la reglamentacié parcial del tractament
dels desfets i residus.

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

« DECRET 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacié d’abocaments d’aiglies
residuals.

« DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en diposits
controlats.

« DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gesti6 de Residus.

« DECRET 219/2001, d'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

« DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopci6 de criteris mediambientals i
d’ecoeficieéncia en els edificis.

« DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el
procediment de lliceéncia urbanistica per a millora de finques rustiqgues que s’efectuin amb
aportacio de terres procedents d’obres de la construccio.

« DECRET 197/2007, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en materia de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

« DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus.

« DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments
d’admissié de residus en els dipdsits controlats.

« DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

« DECRET 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,
referides a les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

« DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en materia de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

« DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacid, la codificacio i les vies de gestio
dels residus a Catalunya.

o LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i
dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 207/1986, basica de residuos téxicos y peligrosos.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccién de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

e REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

e REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

e REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la
gestién de sus residuos.

e REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestién
de los policlorobifenilos , policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

e REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

e REAL DECRETO 396/2006, de31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites
industriales usados.

e REAL DECRETO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccién y demolicion.

e REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion
ambiental de sus residuos.
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e LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

o LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

o LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

e ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

» ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre
gestién de aceites usados.

« DECISION DE LA COMISION, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decision 94/3/CE
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisién 94/904/CE del
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del
articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

« DECISION DEL CONSEJO, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16
y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE.

e DIRECTIVA 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de
1994, relativa a los envases y residuos de envases.

* DIRECTIVA 1996/54/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacién
de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)

* DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

* DIRECTIVA 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

e DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
sobre responsabilidad medioambiental en relacién con la prevencién y reparacién de dafios
medioambientales.

* DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

* DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al amianto durante el trabajo.

A continuacié, es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de
2002. Amb el nou cataleg, mitjancant un sistema de llista Unica, s’estableixen quins residus han
d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio
el mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué
coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gesti6 que ha de tenir cadascun dels
residus (valoritzacio, tractament o disposicié), sempre que no entri en contradiccié amb l'aplicacié del
nou Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

Residus principals segons el CER de la construccié i demolicio.

Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacié sén els seguents:
e Terres
* Roca
e Formig6 (paviments, murs, etc.)
* Mescles bituminoses
* Cablejat eléctric
* Restes vegetals
* Metalls
* Maons

 Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglents grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construccio i d’ enderrocs

RUNA:

17 01 01 Formigd

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules i materials ceramics

17 02 02 Vidre

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01 Fusta

PLASTIC:

17 02 03 Plastic

AGLOMERAT:

17 03 02 Aglomerat asfaltic no especial

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llauté

17 04 02 Alumini

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
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RESIDUS ESPECIALS:
(17) Residus de construccié i d’enderrocs

17 09 01 Residus de construccioé i demolicié que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolici6 que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB).

17 09 03 Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que
contenen substancies perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats
per aquestes.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra dhulla i altres substancies
perilloses.

17 08 01 Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies
perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant.

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies
perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

17 05 03 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 05 07 Balast de vies ferries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies
perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

17 03 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.
RESTES VEGETALS:
El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de
Residus de Construccié i Demolicié. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclouen els residus de
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.

02 01 07 Residus de silvicultura.

A més a més, dels residus citats, es poden originar altres residus en petites quantitats com son:
o Paper i cartro.

* Envasos, draps de neteja i roba de treball.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no
especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 121 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de l'agricultura. horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la

preparacié i elaboraci6 d’aliments.
0201 Residus de I'agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caca i pesca.

020108 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

4.2.6.- Valoracié dels costos per a la gestié de residus

Les despeses derivades de la gesti6 de residus procedent dels enderrocs i moviment de terres
queden detallades al pressupost del projecte i en la justificacié de preus de cada una de les partides
corresponents.

Les despeses derivades de la gestié de residus procedents de la construccié, un cop calculats els
valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden incloses dintre del
pressupost de projecte, com a part de les despeses generals associades a I'obra.

Les despeses derivades de la realitzacié del pla de gestid de residus i la implantacié del mateix en
obra queden també incorporades com a part de les despeses generals de I'obra.
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ANNEX 04 — JUSTIFICACIO DE PREUS

4.1.- Introduccié

Per a la realitzacié del pressupost d’aquesta obra es parteix de base de preus vigent del BEDEC.
Algunes partides s’ajusten per tal d’adaptar-se a I'obra concreta a executar i a les unitats d’obra
especifiques a realitzar, afegint o retirant materials, ma d’obra 0 maquinaria segons ho requereixi la
partida. En el document de pressupost s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus aixi
com els amidaments per cada una de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de I'obra.
Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma d’obra, maquinaria i materials.

La justificacié de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra recollides
en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificacié de preus es detallen els costos
per hora dels diferents oficis i maquinaria i els costos per unitat de material. A partir d’'aquests imports
particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descomposat de preus s’indiquen els oficis i
maquinaria que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la partida (concepte
rendiment); també s’indica la quantitat de materials que sén necessaris. Tots aquests valors de
quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de ma d’obra, maquinaria i materials donen lloc al
cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses
indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de I'obra, donat com a resultat el preu unitari
d’execucié material de la partida (6% per aquest cas concret)

Aquesta justificacié de preus no és estricte sent possible que en obra, depenent dels recursos i
caracteristiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest aspecte de variabilitat
segons el contractista fa que la justificacié de preus no sigui un element estrictament contractual, sent
no obstant, I'element guia de partida per a la formacié de preus contradictoris en fase d’obra.
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 1
MA D'OBRA

conl DESCRIPCIO PREU
AO01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €
AOD-0007 h Manobre 23,88000 €
AOE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AOF-000B h Oficial 1a 28,61000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 28,61000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA

COoDI ua DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,65000 €
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 101,35000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 76,84000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 98,69000 €
C152-0039 h Camio gruade 5t 58,00000 €
C152-003B h Camio grua 55,10000 €
C154-003K h Cami6 per a transport de 20 t 64,01000 €
C170-0036 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 30,50000 €
C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 68,64000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,62000 €
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 7,49000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
MATERIALS PARTIDES D'OBRA
copl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
B057-06l1 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C60BF4 0,36000 € P-1 MIRZUO011 u Desmuntatge i col-locacio per a situar a nova rasant Rend.: 1,000 75,63 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 de marc i tapa de pous de clavegueres, reixes de
B057-06IL kg Emulsi6 bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg 0,38000 € ?;igslt'?n?en? ;:%Ttsic d:rgfsmgﬁzelz.’ahea " r:sli);te;nc?:
d'adheréncia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808 h i N X
S'nclou transport de tapa o reixa a magatzem
B0715000 kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres 0,79000 € municipal o abocador en cas de que la tapa o reixa
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 44,30000 € no sigui reaprofitada. . .
UNE-EN 998-2 Unitats Preu Parcial Import
B2RA-M8VV  t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 11,69000 € Ma dobra
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfaltic no perillosos amb AOE-000A h Manobre especialista 0,500 IR x 24,69000 = 12,34500
una densitat 1,45 /m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 03 02 segons la Llista AOF-000B  h Oficial 1a 0,500 JRx 28,61000 - 14,30500
Europea de Residus
BOH1-0HSH  t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 base B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb 63,68000 € Subtotal: 26,65000 26,65000
betum asfaltic de penetracio, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari Maguinaria
BYH1-OHTL t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum 76,80000 € C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,333 IR x 15,65000 = 521145
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
BOH1-OHW3 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracio, 6406000 € Subtotal: 5.21145 521145
de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari Materials
BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb 86,45000 € B0715000 kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiquesi 50,000 x 0,79000 = 39,50000
lamina retrorreflectora classe RA2 fibres
BBM9-0S0P u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina 84,73000 € Subtotal: 39,50000 39,50000
retrorreflectora classe RA2
BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb 92,17000 € DESPESES AUXILIARS 250 % 0,66625
lamina retrorreflectora classe RA2
. T ‘ COST DIRECTE 72,02770
BBME-0RVZ u Ff\a;a triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb 68,11000 € DESPESES INDIRECTES 500 % 3,60139
lamina retrorreflectora classe RA2
BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a senyals de transit 21,04000 € COST EXECUCIO MATERIAL 75,62909
BDKS-KIP S:%‘ggem’“mc"ggggé ggg;g”fggﬁ;";: ﬂ‘ﬁé’_gﬁrfzﬁ"“ de regisire, abatible i amb tanca, pas lliure 18063000 € P2 P2M4EH8NJ U  Desmuntatge i carrega sobre camio de senyal vertical Rend.: 1,000 nr e
! g 4 de transit existent, de qualsevol tipus, inclos suports i
demolicié de fonamentacions, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilitzacio, transport
a magatzem municipal o carrega sobre camié o
contenidor, transport a abocador i gestio del residu
associat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,100 IR x 28,61000 = 2,86100
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /IR x 24,69000 = 2,46900
Subtotal: 5,33000 5,33000
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 IR x59,00000 = 0,59000
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,100 IR x 7,49000 = 0,74900
C152-0039 h Camio gruade 5t 0,067 IR x 58,00000 = 3,88600
Subtotal: 5,22500 5,22500
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07995
COST DIRECTE 10,63495
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,53175
COST EXECUCIO MATERIAL 11,16670
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P-3 P214U-IQEP  m2 Fresatge mecanic de paviments asfaltics o de formigd Rend.: 1,000 0,31 €
per cada cm de gruix, amb un gruix de fins a 25 cm i COST DIRECTE 16,95050
en encaixos aillats, amb fresadora de carrega DESPESES INDIRECTES 500 % 0.84753
automatica i talls i entregues a tapes i reixes amb ’ ’
compresor, carrega de runes sobre camio i COST EXECUCIO MATERIAL 17,79803
escombrat i neteja de la superficie fresada
Unitats Preu Parcial Import P-6  P9H5-E834 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 71,19 €
Ma d'obra tipus AC 22 base B 15/25(13/22) S MAM de modul
- _ alt, amb betum asfaltic de penetracio, de
AOE-000A h Manobre especialista 0,001 IR x 24,69000 = 0,02469 granulometria semidensa per a capa base i granulat
AOF-000B h Oficial 1a 0,001 /R x 28,61000 = 0,02861 calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 0,05330 0,05330
L Ma d'obra
Maquinaria
C174-00GD h Escombrad t Isad 0,001 /R x 42,46000 0,04246 AOD-0007 b Manobre 0072 /Rx 2388000 B 171936
8 scombradora autopropulsada \ ’ = I - )
prop " AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,016 IR x 28,61000 = 045776
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15220 t 0,001 /R x 98,69000 = 0,09869
C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,001 /R x 101,35000 = 0,10135 Subtotal: 217712 217712
Maquinaria
Subtotal: 0,24250 0,24250
C173-005K h Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 IR x 68,64000 = 0,68640
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00080 pneumatic
COST DIRECTE 0,29660 C131-005G h Corr6 vibratori autoprtv)pu\sat, de12a14 t , 0,010 IR x 76,84000 = 0,76840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01483 C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 IR x 56,62000 = 0,45296
COST EXECUCIO MATERIAL 0,31143 Sublotal: 190776 1,90776
Materials
P-4 PRSDTII  m3  Transport de residus a installacio autoritzada de Rend.: 1,000 786 € BOH1-OHSH t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC22 1,000 X 6368000 = 63,68000
gestio de rgswdus, amb‘car.nlo de 20 ti temps d'espera base B 15/25(13/22) S MAM de modul alt, amb betum
per a la carega a maquina, amb un recorregut de asfaltic de penetracié, de granulometria semidensa
mes de 10ifins a 15 km per a capa base i granulat calcari
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria Subtotal: 63,68000 63,68000
C154-003K h Cami6 per a transport de 20 t 0,117 /R x 64,01000 = 748917 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03266
Subtotal: 748917 748917 COST DIRECTE 67,79754
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,38988
COSTDIRECTE 748917 COST EXECUCIO MATERIAL 71,8741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37446
COST EXECUCIO MATERIAL 7,86363 P-7 P9H5-EBAG  t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 72,46 €
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
. L s . Lo . penetracid, de granulometria semidensa per a capa
P-5 P2RA-M8VT m3 Djsposm\c comrolada‘e_r] diposit autoritzat |qclos el Rend.: 1,000 17,80 € intermédia i granulat calcari, estesa i compactada
canon sobre la deposicio controlada dels residus de i X
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus Unitats Preu Parcial Import
d'aglomerat asfaltic no perilosos amb una densitat Ma d'obra
1,45 3, procedents de construccid o demolicid, AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 0,019 JRx 2861000 = 0,54359
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus AOD-0007  h Manobre 0,086 IR x 23,88000 = 2,05368
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 250727 250727
Materials -
Magquinaria
B2RA-M8VV t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 11,69000 = 16,95050 . L _
canon sobre la deposicié controlada dels residus de C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 IR x 56,62000 = 0,56620
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus C173-005K h Corro vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 IR x 68,64000 = 0,82368
d'aglomerat asfaltic no perillosos amb una densitat pneumatic
1,45 tim3, procedents de construccio o demolicio, C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 0,012 /R x 76,84000 = 0,92208
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus Subtotal: 231196 2,31196
Subtotal: 16,95050 16,95050 Materials
B9H1-0HW3 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1,000 X 64,06000 = 64,06000

B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracio, de
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granulometria semidensa per a capa intermedia i d'adheréncia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
granulat calcari UNE-EN 13808
Subtotal: 64,06000 64,06000 Subtotal: 0,38000 0,38000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03896 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00111
COST DIRECTE 69,00819 COST DIRECTE 0,56791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45041 DESPESES INDIRECTES 500 % 0,02840
COST EXECUCIO MATERIAL 72,45860 COST EXECUCIO MATERIAL 0,59631
P-8 P9H5-E8B7 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 85,84 € P-10  P9L1-E987 m2 Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,80 €
tipus AC 16 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum tipus C60BF4 IMP, amb dotacié 1,5 kg/m2
modificat, de granulometria densa per a capa de Unitats Preu Parcial Import
transit i granulat granitic, estesa i compactada "
: . Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import
" AOE-000A h Manobre especialista 0,004 IR x 24,69000 = 0,09876
Ma d'obra
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /R x 28,61000 = 0,54359 Subtotal: 0,09876 0,09876
AOD-0007  h Manobre 0,086 /R x 23,88000 = 2,05368 Maquinaria
Subtotal: 250727 259727 C170-0036 h Cami¢ cisterna per a reg asfaltic 0,004 /R x30,50000 = 0,12200
Maguinaria Subtotal: 0,12200 0,12200
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /R x 68,64000 = 0,82368 Materials
pneumatic BO57-06ll kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,500 X 0,36000 = 0,54000
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 56,62000 = 0,56620 asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C60BF4 IMP
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 IRXx 7684000 = 0,92208 ?gn:ogn contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
Subtotal: 2,31196 2,31196 -
. Subtotal: 0,54000 0,54000
Materials
B9H1-OHTL t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 76,80000 = 76,80000 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00148
surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, -
de granulometria densa per a capa de transit i COST DIRECTE 0,76224
granulat granitic DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03811
Subtotal: 76,80000 76,80000 COST EXECUCIO MATERIAL 0,80035
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03896 P11 PBBB-DVKG u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini Rend.: 1,000 97,52 €
—_— anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina
COST DIRECTE 81,74819 retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,08741 Unitats Preu Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 85,83560 Ma dobra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,120 IR x 28,69000 = 3,44280
P9 PIL1-E97R m2 Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,60 € AOIFEPH h Ajudant muntad 0120 IR X 2465000 - 295800
modficada amb polimers tipus CG0BP3/BP2 ADH, jucant muntaor : X % :
amb dotaci 1 kg/m2 , . Subtotal: 6,40080 6,40080
Unitats Preu Parcial Import Maquinéria
Ma dobra C152008 h  Camiégrua 0,030 /Rx 5510000 = 165300
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 IR x 24,69000 = 0,07407 -
_— Subtotal: 1,65300 1,65300
Subtotal: 0,07407 0,07407 Materials
Maguinaria . " - -
BBM9-0SOP u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini 1,000 X 84,73000 = 84,73000
C170-0036 h Cami¢ cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 30,50000 = 0,09150 anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 IRx 4246000 = 002123 retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 0,11273 0,11273 Subtotal: 84,73000 84,73000
Materials
B057-06IL kg Emulsio bituminosa cationica modificada amb 1,000 X 0,38000 = 0,38000

polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09601
COST DIRECTE 92,87981
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,64399
COST EXECUCIO MATERIAL 97,52380
P-12  PBBF-DUJS u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 108,57 €
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina  retrorreflectora RA2, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250
Subtotal: 13,33500 13,33500
Maguinaria
C152-003B h Camié grua 0,062 /R x 55,10000 = 341620
Subtotal: 341620 3,41620
Materials
BBM7-0RYL u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 86,45000 = 86,45000
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 86,45000 86,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003
COST DIRECTE 103,40123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,17006
COST EXECUCIO MATERIAL 108,57129
P-13  PBBG-DV34 u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 114,58 €
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina  retrorreflectora RA2, fixada
mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250
Subtotal: 13,33500 13,33500
Maquinaria
C152-003B h Camié grua 0,062 /R x 55,10000 = 341620
Subtotal: 341620 3,41620
Materials
BBMB-0RZC u Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 92,17000 = 92,17000
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 92,17000 92,17000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20003
COST DIRECTE 109,12123
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,45606
COST EXECUCIO MATERIAL 114,57729
P-14  PBBH-DVFI u Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 82,24 €
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,150 IR x 28,69000 = 4,30350
AO1-FEPH  h Ajudant muntador 0,150 IR x 24,65000 = 3,69750
Subtotal: 8,00100 8,00100
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,038 IR x 55,10000 = 2,09380
Subtotal: 2,09380 2,09380
Materials
BBME-ORVZ u Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 68,11000 = 68,11000
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 68,11000 68,11000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12002
COST DIRECTE 78,32482
DESPESES INDIRECTES 500 % 391624
COST EXECUCIO MATERIAL 82,24106
P15 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per Rend.: 1,000 24,43 €
a senyals de transit, col-locat ancorat a paviment o
zona en terres.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,033 IR x 23,88000 = 0,78804
AOF-000B  h Oficial 1a 0,033 IR x 28,61000 = 0,94413
Subtotal: 1,73217 1,73217
Maquinaria
C152-0039 h Camio gruade 5t 0,008 IR x 58,00000 = 0,46400
Subtotal: 0,46400 0,46400
Materials
BBMF-H5AN m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per 1,000 X 21,04000 = 21,04000
a senyals de transit
Subtotal: 21,04000 21,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02598
COST DIRECTE 23,26215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16311
COST EXECUCIO MATERIAL 24,42526
P-16  PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa ductil per a pou de registre Rend.: 1,000 214,26 €
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col-locat amb morter, amb certificat AENOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,410 /R x 28,61000 = 11,73010
AOD-0007  h Manobre 0,410 /R x 23,88000 = 9,79080
Subtotal: 21,52090 21,52090
Materials
BDK5-1KIP  u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a 1,000 X 180,63000 = 180,63000
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2),a  0,0357 X 44,30000 = 1,58151
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 182,21151 182,21151
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32281
COST DIRECTE 204,05522
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,20276
COST EXECUCIO MATERIAL 214,25798
P-17  X00000SS pa Partida algada d'abonament integre per a l'aplicacio Rend.: 1,000 18.441,16 €
de la totalitat de mesures de seguretat i salut,
abalissaments i senyalitzacio provisional necessaries
durant el transcurs de les obres, segons indicacions
de Direcci6 d'Obra i coordinador de seguretat i salut.
P-18  XMARQU u Subministrament i instal-lacié de Marquesina per a Rend.: 1,000 18.000,00 €
parada de BUS tipus SHARP de la casa Urbadis o
equivalent. De dimensions 1885mm x 5975mm.
Formada per estructura de perfils d'alumini anodizat,
sostre de panell sandwich enmarcat amb perfil
d'alumini d'algada 125mm amb el drenaje integrat,
tancament de vidre templat de 8 mm, el drenatge per
l'aigua de pluja o desgel es recolecta al drenatge del
sostre i es canalitza a través dels postes tenint la
sortida just a sobre del terra, muntat sobre paviment
de panot o de formigd executat in situ.
P-19  XOIMPR pa Partida algada a justificar per esdeveniments Rend.: 1,000 10.000,00 €
sobrevinguts durant 'execucié de les obres.
P-20  XPoooCQ pa Partida algada a justificar per al control de qualitat de Rend.: 1,000 10.000,00 €

les obres, segons indicacions de la direccio
facultativa de 'obra
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PBZB-HOF8 u Jornada d'equip de senyalitzacio horitzontal per a la Rend.: 1,000 2.500,00 €

reposicid de la senyalitzacio horitzontal existent a
I'ambit de les obres, amb pintura de dos components
per a passos de vianants, linies de detencid i
marques superficials i pintura acrilica per a guals,
separacié de carrils i aparcaments, incloent
desplagament d'equip de senyalitzacié horitzontal.
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DETALL TIPUS 1

DEMOLICIO

VORERA
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DETALL TIPUS 2

DEMOLICIO
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MOOM\\WIII\\W""~
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Al CAR
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DETALL TIPUS 3
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COMBINACIO DETALL TIPUS 13

COMBINACIO DETALL TIPUS 2 3

DEMOLICIO DEMOLICIO
VORERA CALGADA (ZONA ASFALT) VORERA VORERA CALGADA (ZONA ASFALT) VORERA
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VORADA_EXISTENT em VORADA_EXISTENT PAVIMENT EXISTENT
PAVIMENT EXISTENT
VORERA RASANT EXISTENT VORERA RASANT EXISTENT
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1.- OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D’APLICACIO

11 Objecte del Plec General de Prescripcions Técniques

El present Plec General de Prescripcions Técniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions,
criteris i normes que regiran la construccié del Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques
de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol.

1.2 Ambit d’Aplicaci6
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacié a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin
explicitament modificades pel Contracte d’obres.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Técniques s’entendra que el seu contingut regeix per
les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a I'establert en
disposicions legals vigents.

1.3 Disposicions Generals
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’'oposin a ell seran d’aplicacié els seguents
documents:
¢ Contractacio
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (BOE del 16 de noviembre de 2011).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de 2001). EI RD 817/2009, de 8 de
mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los articulos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX y
modifica el articulo 179.1. Correccién de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de
2002.

e Impacte ambiental

Evaluacion del impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24
de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010).

Ley 9/2006, de 28 de abiril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (BOE de 13 de febrero de 2008).

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluacién del Impacto Ambiental (BOE del 5 de
octubre de 1988).

Manual para la Redaccién de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en
Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.

e Seguretati Salut.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién (BOE de
19 de octubre de 2008).

RD1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el Sector de la Construccion (BOE del 25 de agosto de 2007). Correccion de
errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo
(BOE del 14 de marzo de 2009).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

e Obra Civil.
Instruccié del Formigé Estructural EHE de 2.008.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per O.M. de

6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de
firmes”, de la Instruccién de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, correccion de erratas BOE
del 25 de mayo de 2004).

Orden Circular 20/2008, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcién de obras de carreteras que
incluyan firmes y pavimentos.

Normes DIN.- (Les no contradictories amb les normes FEM i Normes UNE).

Normes NLT del laboratori de transports i mecanica del terra del Centre d’Estudis i Experimentacioé

d’'Obres Publiques.

Métode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la
Instruccion de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).
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Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial
de la Instruccién de Carreteras (BOE del 10 de marzo de 2016).

Orden, de16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de
agosto y 29 de septiembre de 1987).

Barreras metalicas: Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicacion de
barreras de seguridad metélicas.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

2.- CONDICIONS GENERALS
Les condicions técniques generals del present Plec, tindran vigencia mentre no siguin modificades per les
Prescripcions Técniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitacié de les obres.

21. Documents del Projecte

El present Projecte consta dels segiients documents: Document nim. 1 - Memoria i Annexos; Document num.
2 - Planols; Document nim. 3 - Plec de Condicions; Document nim. 4 - Pressupost; i, Document nim. 5 —
Sostenibilitat i Medi Ambient. El contingut d'aquests documents és detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que sén de compliment
obligatori, excepte modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacid sota
pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions, Quadre de preus nim. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius: Memoria, annexos, els amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen tnicament una opinié fonamentada de la propietat, sense que
aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se tan sols com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a I'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el
Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacio
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els planols i les Prescripcions Técniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en
aquestes Ultimes. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals
contingudes en el capitol | del present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omés en els planols o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

2.2, Direccié d’obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’'Obra i que li assigna la legislacié Vigent, podran ésser
delegats amb el seu personal col-laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al
Contractista que aquests atributs delegats s’emetin explicitament en I'ordre que consti en el corresponent “Llibre
d’Ordenances” d'Obra.

Qualsevol membre de I'equip col-laborador del Director d’Obra, inclos explicitament a I'organ de la Direccié
d’Obra, podra donar en cas d’emergéncia, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les
atribucions legals, que seran d’obligacié compliment pel Contractista.

La inclusié en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direccié d’Obra sén practicament ambivalents,
tenint en compte I’ anteriorment anunciat, s’entén aixi que en indicar Direccié d’Obra, les funcions o tasques a que

es refereix aquesta expressid son presumiblement delegables.

La Direccid, fiscalitzacio i vigilancia de les obres sera exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada
per 'esmentada Entitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direccié, control i vigilancia de les obres que fonamentalment afecten a les
seves relacions amb el Contractista, son les seguents:
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.
- Garantir I'execucié de les obres amb estricta subjeccié al projecte aprovat, o modificacions
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la
seva decisio.
- Resoldre totes les qliestions técniques que sorgeixin en quant a interpretacié de planols,
condicions de materials i d’execucié d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions
del Contracte.
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- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

- Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixen el compliment
normal del Contracte o aconsellin la seva modificacié, tramitacié, en el seu cas, les propostes
corresponents.

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i les autoritzacions necessaries per 'execucio de les obres i ocupacié dels béns afectats
per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la direccié
immediata, per la qual el Contractista haura de posar a la seva disposici6 el personal, material de
I'obra i maquinaria necessaria.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a alldé que es disposa en els documents
del contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidacié de les obres, conforme
a les normes legals establertes.

- El Contractista estara obligat a prestar la seva col-laboracié al Director per al compliment normal
de les funcions a aquest encomanades.

- Preparar la documentacié final de I'Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

2.3. Organitzacio i representacio del contractista.

El Contractista, amb I'oferta, incloura un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la realitzacié dels treballs, incloent com a minim les funcions que més endavant s’indiquen, amb
independéncia de que en funcié de la grandaria de I'obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa
persona.

El Contractista nomenara a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a
“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacio
d’Obres de I'Estat, i Plecs de Licitacié.

Aquesta representacié, com a plena dedicacié de I'obra, tindra la titulaci6 d’Enginyer Superior i I'experiencia
professional suficient, a judici de la Direccié d’Obra, i haura de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs
i no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacio per part d’aquella.

Igualment, comunicara els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de
I'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de I'obra, sent obligat, almenys,
que existeixi amb plena dedicacié un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Sera d’aplicacio
tot alld que s’ha indicat anteriorment i podra realitzar-se prévia aprovacio de la Direccié d’Obra o per ordre
d’aquesta.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié que
assignara a aquests treballs, fins el nivell de I'encarregat inclos, en la intel-ligéncia de que qualsevol modificacid
posterior, només podra realitzar-se prévia aprovacio de la Direccié d’Obra o per ordre d’aquesta.

Abans d'iniciar-se els treballs, la representacié del Contractista i la Direccié d’Obra, acordaran els detalls de les
seves relacions establint-se métodes i procediments per a comunicacié escrita entre ambdés, transmissié

d’ordres, aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

24.- Documents a lliurar al contractista.
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direccié d’Obra lliuri al Contractista poden

tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuacié:

2.4.1.- Documents contractuals.
Sera d’aplicacié el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractacio i les Administracions
Publiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es fara
constar aixi en el Plec de Prescripcions Tecniques.

Particularitats establertes a continuacio les normes per les que regiran els incidents de contractacié amb els altres
documents contractuals, de forma analoga a I'expressada a I'Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot I'anterior, el
caracter contractual només es considera aplicable a 'esmentada documentacio si s'indica expressament en els

Plecs de Licitacio.

2.4.2.- Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedéncia de materials (a menys que tal procedéncia s’exigeixi en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de
maquinaria, de condicions climatiques, de justificacié de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a
la Memoria dels Projectes, son documents informatius i, en consequéncia, hauran d’acceptar-se tan sols com a

complements de la informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligéncia en la
consecucio de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a I'execucié de les obres.

2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicacié, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en
qualsevol altre document de caracter contractual.

Capitol 1 - Plec de condicions técniques generals 4



Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

Particularment el Contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant
a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara mesures necessaries per tal
d'evitar la contaminacioé de rius, llacs i diposits d'aigua aixi com del medi ambient, per I'accié de combustible, olis,
lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades,
conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals", sent al seu compte
els treballs necessaris.

2.6. Obligacions i Drets del Contractista.
2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista.

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de I'estudi
corresponent i disposar, en tot cas, I'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per I'observacié de la normativa vigent en matéria de seguretat i salut en els
treballs.

c) Subscriure amb la Direcci6 d’Obra i la resta d’Entitats afectades, I'acta replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la Direccié
d’Obra, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents
d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de I'obra, i donar I'entrat a les anotacions que es
practiquin en el mateix.

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacié final.

h) Subscriure amb el Promotor i la Direccié Facultativa les actes de recepcié provisional i definitiva.

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant 'obra.

2.6.2. Verificacio dels documents del projecte.
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient per
la compressié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitar els aclariments pertinents.

2.6.3. Plade seguretat i salut.
El Contractista a la vista del Projecte d’Execucié que contingui, en el seu cas, I'Estudi de Seguretat i Salut,
presentara el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacié de I'administracié corresponent.

2.6.4. Oficinaenl’'obra
El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el qual poder estendre
i consultar-se els planols. En aquesta oficina el Contractista tindra sempre a disposicié de la Direccié Facultativa:
- El Projecte d’Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direccio
Facultativa.
- La llicéncia d’Obres.
- El llibre d’Ordenances i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- El llibre d’Incidéncies.
- El Reglament i les Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposara a més el Constructor d’'una oficina per a la Direcci¢ facultativa, convenientment condicionada perque
en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

2,6.5. Preséncia del constructor a I’obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de
treball i acompanyara a la Direccié Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva
disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara les dades precises
per la comprovacié d’amidaments i liquidacions.

2.6.6.  Treballs no estipulats expressament.
Es obligatori del contracte executar quan sigui necessari per la bona construccié i aspecte de les obres, encara
quan no s’hagi determinat expressament en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu
esperit i recta interpretacio, ho disposi el Director d’Obra dins dels limits de possibilitats que els pressupostos
habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execucio.

En defecte d’especificacié en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que requereix reformat de projecte
amb consentiment exprés de la propietat, tota variacié que suposi increment de preus d’alguna unitat d’'obra a
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisié per escrit al Constructor; per part
seva, aquest haura de tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura l'interessat, que figurara
al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el Constructor, haura
de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui I'hagi dictat, la qual donara al Constructor el corresponent rebut, si
aquest ho sol-licités.
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El Constructor podra requerir de la Direccié d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o
aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i execucié del que s’ha projectat.

2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcci6 facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direccio
Facultativa, només podra presentar-les, a través de la Direccié6 d’'Obra, davant la Propietat, si sén de I'ordre
economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d’ordre técnic de la Direccié d’'Obra, no s’admetra cap reclamacio; el Constructor podra salvar la
seva responsabilitat, si ho considera oportt, mitjancant exposicié raonable dirigida a la Direccié d’Obra, el qual
podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de
reclamacions.

2.6.9. Recusacio pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres
El Contractista no podra recusar la Direccié Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilancia de les
obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedira d’acord amb l'estipulat a l'article precedent, pero
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

2.6.10. Faltes del personal

La Direccié Facultativa, en suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompetent o
negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti
de I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecci6 en el
seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de I'obra.

3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelacio.
Les obres es defineixen en els Planols i en la resta de documents del present projecte.

3.1.1. Planols

Les obres es realitzaran d’acord amb els planols del Projecte utilitzat per la seva adjudicacié i amb les instruccions
i planols complementaris d’execucié que, amb detall suficient per la descripcio de les obres, lliurara la Propietat al
Contractista.

3.1.2. Planols complementaris.

El Contractista haura de sol-licitar el primer dia de cada mes els planols complementaris d’execucié, necessaris
per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els planols
sol-licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

3.1.3. Interpretacio dels planols

Qualsevol dubte en la interpretacié dels planols haura de ser comunicada al Director de I'Obra, el qual, abans de
quinze (15) dies, donara les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits
en els planols.

3.1.4. Confrontacio de planols i mides.
El Contractista haura de confrontar, immediatament després de rebre, tots els planols que li hagin sigut facilitats,
i haura d’informar aviat al Director de I'Obra sobre qualsevol anomalia o contradiccié. Les cotes dels planols
prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haura de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans d’'aparellar I'obra i sera
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentacio.
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Técnics General i Particular i/o pressupost i omés en els Planols o
viceversa, haura d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradiccié entre els planols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldra el prescrit en aquests

ultims.

Les omissions en els Planols i Plecs a les descripcions erronies de detalls de I'Obra, que siguin manifestament
indispensables per portar a terme I'esperit o la intencidé exposada en els Planols i Plecs o que per Us i costums
hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de I'obligacié d’executar aquests detalls d’obra
omesos o0 erroniament descrits, siné que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts

i correctament especificats.

Per a I'execucio dels detalls esmentats, el Contractista preparara uns croquis que proposaran el Director d’Obra
per la seva aprovacio i posterior execucié i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel
Contractista, haura de reflectir-se perceptivament a 'Acta de Comprovacié del Replanteig.
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3.1.6. Descripcio de les obres en el Plec de Prescripcions.

En el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i en el Plec de Prescripcions Técniques de materials i unitats
d’'obra s’incloura la descripcié de les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Técniques Generals haura
d’'aplicar-se, a més de I'establert en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Técniques Generals prevegi diferents opcions per determinat
material, sistema d’execucid, unitat d’'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Técniques Particula Particulars i
en el Plec de Prescripcions Técniques de materials i unitats d’obra fixara exactament la que sigui d’aplicacié.

4.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clausules
Administratives Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o Contracte no es
preveu explicitament el contrari, les segients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria i escomeses provisionals de
Serveis.

- Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes.

- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i
energia eléectrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o lliceéncies necessaries per a I'execucié excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

- Despeses de Senyalitzacié per a desviament de transit afectat per I'obra.

- Despeses d’accés i vials provisionals.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris
contractats.

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les
obres, que han de ser aprovats per la Direccié. Haura també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de
detall que la Direccio6 consideri per 'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips
i ma d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a carrec del Contractista.

6.- MATERIALS
A més del que es disposa en les clausules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clausules Administratives Generals",
hauran d'observar-se les seguients prescripcions:

Si les procedéncies de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura d'utilitzar
obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat l'autoritzacié expressa del Director de l'obra. Si fos
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedencia, hom es regira pel que es disposa a la
clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'explanacio, préstecs i
pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindra I'obligacié
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin per
I'aportacié de material aixi com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificara a la Direcci6 de I'obra, amb suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la
qualitat.

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu, les carreteres, camins o accessos provisionals per
al desviament, que imposin les obres en relacié amb el transit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord
amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccié. Els materials i les unitats d'obra que
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin
obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el pressupost,
en cas que no hi siguin, s’entendra com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres, a judici de la Direccid, sent, per

tant, conveniencia del Contractista per facilitar o accelerar I'execucié de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris perla
circulacié interior de I'obra o per transport de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos

en bones condicions de circulacié.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del contractista.
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8.- ABOCADORS
Llevat manifestacié expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi com les
despeses que comporti la seva utilitzacié, seran a carrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material de I'excavaci6 de
I'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc. i la Direccié d'obra rebutja I'esmentat
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haura de transportar I'esmentat material a
abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavacié, ni increment del preu del

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra que siguin
susceptibles de ser reciclats.

9.- SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacié a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de Clausules
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de
Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per la localitzacié, proteccié o desviament, en tot
cas, dels serveis afectats de poca importancia que la Direccié consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb carrec a
les partides alcades existents a I'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre
ndm. 1. En el seu defecte, hom es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".

10.- EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existéncia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres no sera motiu de
reclamacié econdmica per part del Contractista. El Contractista programara I'execucié de les Obres de manera
que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris,
sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors
conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i
en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En el cas de que I'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i el possible cost
addicional es considerara com en l'apartat anterior inclos en els preus unitaris.

11.- INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execuci6 de les obres sigui possible
executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucié de xarxes eléctriques,
telefoniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complira les ordres de la Direcci6 referents a I'execucio
de les Obres per fases que marcara la Direccié de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats
d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a I'esmentada execucié per fases, es
consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamacio.

12.- EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus o de
serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui I'execucié simultania de les Obres i la
substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a
I'execuci6 del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols de definicié de
la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats mitjangant treballs
d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i les dades de qué disposi, o
mitjangant la visita als serveis si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i les
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar
aquells que, en Ultim cas, consideri necessaris modificar.

Si 'Enginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de 'Empresa i Organismes corresponents, la modificacié
d'aquestes instal-lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col-laboracié del Contractista,
aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.

14.- MESURES D'ORDRE | SEGURETAT
El Contractista esta obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessaries per la bona i segura marxa dels
treballs.

En tot cas, el constructor sera unica i exclusivament el responsable durant I'execucid de les obres de tot els
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o entitat. En
conseqliéncia el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislacié vigent
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sobre accidents de treball. Sera obligacié del constructor la contractacié d'asseguranca contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
El contractista de I'obra esta obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per aixo, a
l'inici de les obres, realitzara el seu Pla d’autocontrol de qualitat.

La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada
cas resultin pertinents, tant durant I'execucié de les obres com després del seu termini a efectes de recepcié, a
efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista.

En el cas de que l'autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin
determinats en el plec de prescripcions técniques ni existeixi disposicié general a I'efecte, la Direccio fixara el
nombre, forma i caracteristiques que han de reunir els esmentats assaigs, analisis i proves. El laboratori per a
realitzar-los haura d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direccié facultativa en cas de discrepancies.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del Contractista en concepte d’autocontrol.

15.1 Definicio

S’entendra per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistematiques necessaries per proveir la
confianga adient de que totes les estructures, components i instal-lacions es construeixin d’acord amb el
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendra els aspectes seguents:
- Qualitat de materies primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricacié.
- Qualitat d’execucio de les obres (construccié i muntatge).
- Qualitat de I'obra acabada (inspeccié i proves).

15.2. Programa de Control de Qualitat.
15.2.1.
La Direccié d’Obra, a carrec seu, mantindra un equip d’inspeccié i Control de les obres i tramitara els assaigs de

Inspecci6 i control de qualitat per part de la Direccié d’Obra.

contrast.

El cost de I'execucié d’aquests assaigs, sera per compte de la Propietat si com a consequéncia dels mateixos el
subministrament, material o unitat d’'obra compleix les exigéncies de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els seglients casos:
a) Si com a consequiéncia dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat

b) Si es tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o
unitats d’obra que hagin sigut préviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcci6 d’Obra.
c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

15.2.2.
Totes les activitats relacionades amb la construccié, inspeccié i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb

Procediments, Instruccions i Planols.

instruccions de treball, procediments, planols o altres documents analegs que desenvoluparan detalladament
I'especificat en els planols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

15.2.3. Control de materials i serveis comprats.
El Contractista realitzara una avaluacié i seleccié prévia de proveidors que haura de quedar documentada i sera
sotmesa a I'aprovacié de la Direccié d’Obra.

Aixi mateix, realitzara la inspeccié de recepcié en la que es comprovi que els materials estan d’acord amb els
requisits del projecte, i emetra els corresponents informes d’inspeccié degudament avalats amb els resultats i
certificats dels assaigs realitzats.

15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.

El Control de Quialitat a realitzar per el Contractista haura de tenir en compte els procediments i les instruccions
propies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge de materials i
components utilitzats en I'Obra.

15.2.5.
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal

Processos especials.

qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Planols del Projecte.

El Programa definira els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
15.2.6.
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries perque la

Inspecci6 d’obra per part del Contractista.

Construccio de I'obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistira juntament amb la representacié de la Direccio
d’'Obra a la presa de provetes, realitzacié d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricacio, etc., que

realitzi la Direccié d’Obra.

15.2.7.
S’assegurara I'adequacio i gestié de la documentacio relativa a la qualitat de I'obra de forma que s’aconsegueixi

Gesti6 de la documentacioé.

una evidéncia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de
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Qualitat.

15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspeccié (P.P.l.).
La Direcci6 d’obra preparara un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o
fase d’obra amb un mes d’antelacié a la data programada d'inici de I'activitat o fase.

Les activitats o fases d’obra per les que es presentara Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les seglients:
- Recepcié i emmagatzematge de materials.
- Fabricacio de tubs.
- Col-locaci6 de tubs en rases.
- Rebliments i compactacions.
- Pavimentacions
- Rics i aglomerats asfaltics.
- Construccié de Pous de Registre.
- Formigons en General
- Col'locacié i cura
- Construcci6 de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general.
- Obres de fabrica.
- Fabricaci6 i transport de formigé.
- Etc.

El Pla de Control de Qualitat incloura, com a minim, la descripcié dels segiients conceptes, quan siguin aplicables:
- Descripcio i objecte del Pla
- Codis i normes aplicables.
- Materials a utilitzar
- Planols de construccié (numero i denominacio)
- Procediments de construccio prevists per el Contractista.
- Procediments d’inspeccid, assaigs i proves
- Proveidors i subcontractistes.
- Embalatge, transport i emmagatzematge.
- Marcat i identificacio.

Documentacié a generar referent a la construccio, inspeccio, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s’incloura un Programa de Punts d’Inspeccié, document que consistira en un llistat seqliencial de
totes les operacions de construccid, inspeccio, assaigs i proves a realitzar durant tota I'activitat o fase d’obra.
Per cada operacio s'indicara, sempre que sigui possible, la referéncia dels planols i procediments a utilitzar, aixi
com la participacié de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada I'activitat o fase d’obra, existira una evidéncia (mitjangant protocols o firmes en el P.P.1.) de
que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqiéencia de les obligacions que contreu en compliment dels
Plecs de Prescripcions, sera de la seva compte i s’entén inclos en els Preus del Contracte.

15.5. Nivell de Control de Qualitat.

En els articles corresponents del present Plec o en els planols, s’especifica el tipus i nimero d’assaigs a realitzar
de forma sistematica durant I'execucié de I'obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el numero fixat
d’assaigs és minim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva frequéncia, es prendran aquells

que exigeixin una frequiéncia major.

El Director d’Obra podra modificar la frequéncia i el tipus d’aquests assaigs per tal d’aconseguir el control adient
de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals
ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.
El Contractista tindra al capdavant del Control de Qualitat i al llarg de tota I'Obra un Tecnic Superior amb tot 'equip
necessari per I'execucié d’aquest control.

16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor donara comengament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en
la forma necessaria perqué dintre dels periodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs
corresponents i, en consequéncia, I'execucio total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatériament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direcci6 Facultativa del comengament dels
treballs almenys amb tres dies d’antelacié.

16.1. Ordre dels treballs.

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat del contractista, llevat d’aquells casos en que, per

circumstancies d’ordre técnic, estimi convenient la seva variacié la Direccié Facultativa.

17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

1741. Modificacions del projecte per raons d’interés public degudes a causes imprevisibles

Un cop aprovat, haura de respectar-se integrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari
d’execucié. L'organ de contractacié competent nicament podra introduir modificacions per raé d'interés public en
els elements que l'integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a
l'article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de marg, d’Economia Sostenible (LES).
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No tindra la consideracié de modificacié del contracte 'ampliacié del seu objecte que no es pugui integrar en el
projecte inicial mitjangant una correccié del mateix o que consisteixi en una prestacié susceptible d'utilitzacié o
aprofitament independent o adregada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentacid
preparatoria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicacié d’alld establert
a larticle 155 b) LCSP.

171. Modificacions del projecte per causes previsibles

1.- Segons l'article 202 LCSP, en la redaccié donada per (l'article 92, de la llei 2/2011, de 4 de marg,
d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podra modificar sempre i quan s’hagi detallat I'abast, els
limits i les condicions de la modificacié als plecs de forma clara, precisa i inequivoca, de manera que la
concurréncia de les circumstancies que donen lloc a la modificacié pugui verificar-se de forma objectiva.
2.- A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
maxim la modificacio, computant-se I'import maxim com a valor estimat.

3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitacié especificara aquests imports i consequientment el

valor estimat del contracte.

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUOS DE LA PRESTACIO
S'entendran causes de compliment defectuds de la prestacié del contracte les seglents:
- La manca de diligéncia en el compliment d'una ordre de la Direccio de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat del transit de vehicles i persones.
- La manca de diligéncia en el compliment d'una ordre de la Direccié de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions
relacionades amb les obres
- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execucié que es puguin determinar en el
present projecte, segons la documentacié detallada en el mateix.
En funcié de la gravetat de I'incompliment, al contracte es determinaran els limits de les penalitats que se li podran
atribuir al contractista, a proposta de la Direccié de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10%, en
virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions del mateix que préviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direccié
d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb I'especificat a I'article 11.

18.1. Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a I'acabament de I'Obra, s’aixecaran els planols
previs perqué quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la
Direcci6 Facultativa i I'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests planols, que hauran d’anar
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

18.2. Treballs defectuosos.

El Constructor haura de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones
generales y particulares de indole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs
contractats d’acord amb I'especificat també en aquest document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'obra, és responsable de I'execucié dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que I'exoneri de responsabilitat el control a la
Direcci6 Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’obra,
que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a consequiencia del anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa observa vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col-locats no reuneixen les condicions preceptuals,
ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepcié definitiva de
I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d’acord amb el contractat, i
tot alld a expenses de la contractista. Si aquest no considerés justa la decisié i es negués a I'enderrocament i a la
reconstruccié ordenada, es plantejara la questié davant el Director d’Obra, el qual ho resoldra.

18.3. Vicis ocults.

Si la Direccié d’obra tingués fonaments raonables de I'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o
no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstancia a
I'Enginyer Superior.

Les despeses que se’'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas
contrari a carrec de la Propietat.

19. - PREUS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus num. 1, sera el que s'aplicara en els amidaments per
obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nim. 1 inclouen sempre, llevat
prescripcié expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposicié del quadre nam. 2
ni en la justificacié de preus, els seglients conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, canon
d'extraccio, etc.), transports, aplec, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats en I'execucié de la
corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions,
etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat
corresponent i els costos indirectes.
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La descomposicio dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacio exclusiva a les
unitats d'obra incompletes, el Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre nam. 1,
per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de
Preus nim. 2. A I'encapgalament d'ambdés quadres de preus figura una adverténcia a l'efecte.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels
conceptes que compren la unitat d'obra. Per aix0d, les operacions o materials no relacionats perd necessaris per
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqiientment, es consideren inclosos en

el preu unitari corresponent.

19.1. Composici6 dels preus i pressupostos.
El calcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes.
Es consideraran costos directes:
a) La ma d’obra, amb els seus plus i carregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en I'execucié de la unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o
que siguin necessaris per la seva execucio.
c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per la prevencio i proteccié d’accidents i
malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucié de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificacié6 de magatzems, tallers, pavellons
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament
al'obrai els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Amb la composici6 dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidaments s’efectuara el Pressupost
Parcial de cada capitol i que la suma total sera el Pressupost d’Execucié Material (PEM). Aquest pressupost es
veura afectat per les despeses generals.

Les despeses generals d’'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de ’Administracié, legalment
establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13
per 100.

Benefici Industrial

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execucié
Material.

Preu de Contracte

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el Benefici Industrial.

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma perd no integra el preu.

19.2. Preus contradictoris.
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitja del Director d’'Obra, decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

A falta d’acord, el preu es resoldra contradictoriament entre la Direccié Facultativa i el Contractista abans de
comengcar I'execucié dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferéncia s’acudira, en
primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la
justificacié de preus inclosa en I'annex corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ds més
freqlent en la localitat (ITEC).

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

19.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no
podra sota cap pretext d’error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per I'execucié de les obres (amb referéncia a facultatius).

19.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus.

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de I'aplicacié dels preus o de la
forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendra el previst en primer lloc, el Plec General de Condicions
Técniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.

19.5. Revisié dels preus contractats.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetra la revisié dels preus en tant que I'increment no arribi, en la
suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per
100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En el cas de produir-se variacions en al¢a superiors en aquest percentatge, s’efectuara la corresponent revisio
d’acord amb la férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferéncia en més
que resulta per la variacié del IPC superior al 3 per 100.
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No hi haura cap revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de
I'oferta.

19.6. Aplec de materials
El Contractista esta obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’'obra que la Propietat ordeni per escrit o
només per desig o0 necessitat expressa d’aquesta ultima.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, sén de I'exclusiva propietat d’aquest; de la seva
vigilancia i conservacié sera responsable el Contractista.

En cap cas el Contractista podra demanar una certificacié d’aplec avancada ni cap certificacié a compte per
compra de materials. Les compres prévies van a compte del Contractista fins la seva utilitzacié en obra.

20.- OBRES PER ADMINISTRACIO

Es diuen “Obres per Administracié” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realitzacio les porti
directament el propietari o la Direccié d’'Obra, bé per si mateix o per un representat seu, o bé mitjangant un
constructor.

Les obres per administracio es classificaran en les dues modalitats seguents:
a) Obres per administracié directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

20.1. Obres per administracio directa.

Es denominen “Obres per Administracié directa” aquelles en les que el Propietari de I'Obra per si mateix o
mitjangant un representant seu, que pot ésser el propi Director de I'Obra, expressament autoritzat aquests efectes,
porti directament les gestions necessaries per I'execucié de I'obra, adquirint els materials, contractant el seu
transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessaries perque el personal i
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si 'encarregat
de la seva realitzacié és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autdonom contractat per
ell, que si reuneix en si, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

20.2. Obres per administracié delegat o indirecta.
Es considera “Obra per administracié delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor perque
aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les “Obres per Administracié delegat o indirecta” les seguents:
a) Per part del Propietari, I'obligacié d’abonat directament o mitjancant el Constructor, totes les
despeses inherents a la realitzacié dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de
poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant el Director en la seva representacio, l'ordre i la marxa

dels treballs, a I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma,
tots els elements que consideri necessaris per regular la realitzacié dels treballs convenients.

b) Per part del Contractista, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia
amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels treballs, pel que percebra per aixo del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

20.3. Liquidacié d’obres per administracio.
Per la liquidacié dels treballs que s’executen per administracio delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi
s’estableixin a les “Condicions particulars d’indole economic” vigents en l'obra; a falta d’elles, els comptes
d’administracié les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la que s’haura d’acompanyar i
agrupats en I'ordre que s’expressen, els documents seglents tots ells conformats per la Direccié d’Obra.

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui

el diposit o la col-locacié d’aquests materials en I'obra.
b

-

Les nomines dels jornals abonats, ajustades a I'establert en la legislacié vigent, especificant el
nombre d’hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada
a aquestes nomines una relacié numeérica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i
ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que
hagin treballat en I'obra durant el termini de temps a que corresponguin les némines que es
presentin.

c
d

-

Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada de runes.
Els rebuts de llicencia, impostos i a més a més carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en

-

la qual la gestié hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del
propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la qual la gesti6 o
pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicara, a falta de conveni especial, un quinze per cent
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de
seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per
administracié que realitzi i el Benefici Industrial del mateix.

20.4. Abonament al contractista dels comptes d’administracié delegat.
Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administracié delegats els realitzara el
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegacié

representant.

Independentment, el Director d’Obra redactara, amb igual periodicitat, 'amidament de I'obra realitzada, valorant-li
d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat
de que s’hagués pactat el contrari contractualment.
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20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest
advertis que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra executada, fossin
notoriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho
notificara per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessaries per augmentar la
produccié en la quantia assenyalada pel Director.

Si feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferéncia, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per
100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions
quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdés parts a un acord en compte en
quant els rendiments de la ma d’obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

20.6. Responsabilitat del constructor.

En els treballs d’ “Obres per Administracié delegada’, el Constructor només sera responsable dels efectes
constructius que puguin tenir els treballs o unitats per 'execucié i també dels accidents o perjudicis que puguin
sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries que en les disposicions
legals vigents s’estableixen.

En canvi, no sera responsable del mal resultat que puguin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a
les normes establertes a 'esmentat article.

En virtut de I'anteriorment consignat, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos
i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

21.- ABONAMENT DE LES OBRES

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’'obra executades, del preu unitari invariable estipulat
per endavant per cada una d’elles. S’abonara al Contractista I'import de les unitats compreses en els treballs
executats i ultimats d’acord i subjeccio als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per
'amidament i valoraci6 de les diverses unitats.

21.1. Relacié valorades i certificacions
Al final de cada mes i dins dels 10 dies habils anteriors en finalitzar el mes, formara el Contractista una relacié
valorada de les obres executades durant el mes previst.

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direccié Facultativa de la qual
valorara aplicant el resultat de F'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més
I'establert en el present “Plec General de Condicions econdomiques” respecte a millorar o substituir el material i les

obres accessories i especials, etc.

El Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relacié, facilitara a la
Direccié Facultativa les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyades d’una nota d’enviament,
I'objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de 'esmentada nota, pugui el
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seguents al seu rebut, el Director acceptara o
rebutjara les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolucid, podent
aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolucié del Director en la forma previnguda en els
“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el Director les certificacions de
les obres executades.

El material aplegat a peu d’obra per indicaci6 expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del
tant per cent del contracte.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode a que es refereix, i tindran el caracter
de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacio final,
no suposant tampoc aquestes certificacions aprovacié ni recepcio de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només I'obra executada en el termini a que la valoracié es refereix. En el cas

de que el Director I'exigeixi, les certificacions s’estendran a I'origen.

21.2, Millores d’obres lliurament executades.

Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié del Director, emprara materials de la més acurada preparacié o més
grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fabrica amb una altra que tingués assignat un
preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra, o, en general, introdueixi en aquest i
sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindra dret, tot i aixi,
més que a I'abonament del que li pogués correspondre en el cas de que hagués construit 'obra amb estricte
subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

21.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada.
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alcada, s’efectuara d’acord amb un preu establert i en el mes
en que aquest s’hagi executat.

Les partides que figuren com "pagament integre" en les Prescripcions Técniques particulars, en els quadres de
preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els
treballs als quals corresponen.
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Les partides algades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nim. 1 i, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

Pagaments
Els pagaments s’efectuaran a les oficines de la Propietat en els terminis préviament establerts, i el seu import

correspondra precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es
verifiquen aquells.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu
abonament es procedira aixi:
1° Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no
s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigeix la seva realitzacié
durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats
d’acord amb I'establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de
que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en I'época de la seva realitzacié; en
cas contrari, s’aplicaran aquests Ultims.
2° Si s’han executat treballs necessaris per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'iis de
I'obra, per haver estat aquests utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i
abonaran els preus del dia, préviament retallats.
3° Si s’han executat treballs per la reparacié6 de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la
construccio de la qualitat dels materials, res s’abonara per ells al Contractista.

22.- INDEMNITZACIONS MUTUES

22.1. Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.

La indemnitzacié per retard en 'acabament es determinara en un dos per mil (2 per 1000) de I'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari
d’obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que

correspon el termini convenient, el Contractista tindra a més el dret de percebre 'abonament d’un interés de
demora amb base oficial durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de les esmentades certificacions.

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini d’'un mes sense realitzar-se el pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent a les obres executades i dels
materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no

excedeixi de la necessaria per 'acabament de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjara tota sol-licitud de resolucié del contracte fonamentat en
la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud indicada ha
invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execucié que
tingui assenyalat en el contracte.

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit I'execucio de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del
Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, 'ampliacié dels contractes.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucié o
ocupacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els
augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres,
aquest determinara el preu o partida d’abonament després d'escoltar al Contractista, el qual haura de
conformar-se amb aquesta resolucié, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execucié, prefereixi
enderrocar I'obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de I'esmentat termini.

24.- ASSEGURANCA DE LES OBRES

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la
recepcié definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per contracte
els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’'ingressara en
compte a nom del Propietari, per a qué amb carrec a ella, s’aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta
es vagi realitzant. El reintegrament de 'esmentada quantitat al Contractista s’efectuara per certificacions, com la
resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents
publics, el Propietari podra disposar d’aquest import per a tasques diferents de les de reconstruccié de la part
sinistrada; la infraccié de I'anteriorment exposat sera motiu suficient perque el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolucié6 de fianca, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una
indemnitzacio equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat,
perd només en proporcié equivalent al que suposi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a 'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.
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Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la polissa o polisses d’Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar d’aquesta la seva prévia

conformitat.

25.- RECEPCIO D’OBRA | TERMINI DE GARANTIA

Neteja final de les obres.

El Contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcio, a la neteja de
I'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis, etc.,
que segons la direccié d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar
I'obra executada en perfecte estat.

Recepcio de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié técnica de les obres practicara un
reconeixement exhaustiu en presencia del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses,
s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es fara constar i
es donara al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un
termini per esmenar-los, acabat el qual la direccié técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas de que els
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcio, el Contractista aportara a la direccié facultativa les actes de recepcié signades per les
diferents companyies de tots els serveis: aigua, telefon, gas, mitjana i baixa tensié, aixi com la legalitzacié de les
instal-lacions d’enllumenat, reg en baixa tensi6 i qualsevol altre tipus d’instal-lacié eléctrica, de les quals haura
d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa
tensié i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia
El termini de garantia sera d’un any, comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcié, llevat que en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.

En cas que l'obra s’arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccié, degut a
'incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
15 anys a comptar des de la recepcio.

26.- CONSERVACIO DE LES OBRES
Definicié: Es defineix com a conservacié de I'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparacio, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.

L'esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge,
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del "Plec de
Clausules Administratives Generals".

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepcié definitiva. Totes les
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El
Contractista haura de tenir en compte el calcul de les seves proposicions econdmiques les despeses

corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

Abrera, octubre de 2024

Félix Belmar Lépez Jordi Toré Quero

Enginyer Técnic d’'Obres Publiques Enginyer Civil
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- IMP: reg d'imprimacié
CAPITOL 2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DE MATERIALS | UNITATS D’OBRA - MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred
Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

B- MATERIALS | COMPOSTOS - En regs d'adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
B0 - MATERIALS BASICS - En regs d'imprimacié: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
B05 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS - En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC

- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH

- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

BO57-06TT,B057-06TL. Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques

B057- - EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

.

i

.

i

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
.
i
.
i
.
i

|Denominacio |C60B3 |C60B3 |C60B3 |C60BF4 [C50BF4 |C60B4 |C60BS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS {UNE-EN 13808 1 ADH I TER 1CUR P IMP i MP 1MIC IREC
.
Lligants h%drocarbonaté segons les definicions del PG 3. ;Caracteris— L UNE- U Assajos sobre 1'emulsi6 original
S'han c?n51deFat éls tipus seglients: Ltiques CEN
- Bmulsions bituminoses i
- Betum modificat amb polimers L o
L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersidé de petites particules d'un lligant Indix 130751 170-155 170-155 170-155 {110-1951 110-1951110-195{>170
hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucié aquosa, amb un agent emulsionant. Trencament -1 iclasse3iclasse3iclasse3iclasse4iClasse4 iclasse4iclasse5
CARACTERISTIQUES GENERALS: . o ! ! ! ! ! !
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Contingut 1428 [%158-62 |58-62 [58-62 [58-62 [48-52 158-62 158-62
lligant (aigua) iClasse6Classe6 Classe6|Classe6;Classe6 [Classe6|Classe6
.
i

ntin.fluid. 1431

Co $1<=2,0 |<=2,0 |<=2,0 |<=10,0 |5-15 1<=2,0 1{<=2,0
destil-lacid

membres de la Unidé Europea o de l1'Associacié Europea de Lliure Canvi.
IClasse2|Classe2|Classe2|Classe6|Classe7 |Classe2!Classe?2

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament (CE) n°® 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de 1l'aigua ni coagulacid del betum asfaltic
emulsionat. ! i

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques. :(tamls 0,5 mm)
No han de sedimentar-se durant 1'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva

\

i

\ \
i i
) |
| i
| |
| i
\ \
i i
| |
i i
\ \
J—

Temps fluén- 112846/si40-130 }40-130 }40-130 }15-70 [15-70 115=-70 {15-70
cia(2mm,40°C) | -1 | |Classed|Classed|Classed|Classe3|Classe3 |Classe3|Classe3

\ \
i i
) |
| i
\ \
i i
\ ,
i i
\ \
i i
) |
| i
| |
i i
\ \
i i
) |
| i

%
s

=0,1 |<=0,1 1!<=0,1 1<=0,1 1!<=0,1

1429 <
Classe2!Classe2|Classe2|Classe2!Classe?2

{Residu tamis <=0,1 '<=0,1
a

Classe2|Classe2

. N . P A . . iTendencia (7d) 1128471%i< <=10 1<=10
consistencia original mitjancant una agitacidé moderada. K .
No ha de ser inflamable {sedimentacid Classe3|Classe3|Classe3|Classe3|Classel3 |Classe3|Classe3
N 1 - | | 1 1 |
EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA: i i i i i
136141%1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 =90 1>=90

Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-lacidé de productes carbonosos (hulla
o d'altres), o betums oxidats.

La denominacié de les emulsions bituminoses s'expressara d'acord amb 1'UNE-EN 13808 segons el

i
=10 1<=10 1<=10 1<=10 1<=10 |
|
i

'
'
i
'
'
'
'
'
LN
'
i
'
'
'
'
'
i

{Adhesivitat

> >
Classe3|Classe3|Classe3|Classel3|Classe3 |Classe3|Classe3

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual

segient format: C % Lligant B P F C. Trencament Aplicacié * X .

_ C: Tndicati -, _l_‘T E, . T {Denominacié UNE-EN JC60B3 |C60B3 [C60B3 |C60BF4 |C50BF4 [C60B4 [C60BS
: catiu que és una emulsié bituminosa cationica. ! ! . . . . . .

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. :13808 1ADH 1 TER 1 CUR P IMP i IMP HMIc JREC

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic. ! ) ]

- P: Només si s'incorporen polimers. :Céracterls— :UNE_

- F: Només si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. itiques 1EN

- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.

- Aplicacié: Abreviacié del tipus d'aplicacié de 1l'emulsié:

- ADH: reg d'adherencia

- TER: reg termoadherent

- CUR: reg de curat

Residu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1

5°C ! 1Classe7|Classe2|Classe7|Classe7 |Classe7|Classe3|Classe’

|
i
\
i
) i
U Assajos sobre lligant residual
) \
] i
\
i
,
i
\
i
,
i
|
i
,
i
\
i

| Penetracié 11426 10,1mm}<=330 |<=50 1<=330 |<=330 |<=330 |<=100 [<=330
12 |

Penetracid 11426 10, lmm| - | - ! - 1>300 1>300 | - -
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115°C ! H | H H |Class10!Classl0}

\ ) | | \ . | , . \

i | i i i i i i i i

|Punt de 11427 | °Cc 1>=35 1 >=50 1 >=35 1<=35 1<=35 1>=43 1>=35
\reblaniment ' H iClasse8|Classed |Classe8|Classe8|Classe8 Classe6|Classe8
.

i

|
i
|
i
|
i
|
i
i
Residu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacié
\segons UNE-EN 13074-2
|
i
\
i
|
i
|
i
|
i
\
i

| Penetracio 11426 10,1mm|<=220 |<=50 1<=220 1<=220 |<=270 <=100 |<=220
125°C ) | iClassebiClasse2|Classe5|Classe5iClasse6;Clase3 |Classe6
| ) | ,

i | i i

|Punt de 11427 | °C {>=35 1 >=50 1>=35 1 <=35 1<=35 1>=43 1>=35
ireblaniment | | IClasse8|Classed|ClasseB8|Classe8|Classe8|Classe6|Classes8

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades

\Denominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 1C60BP3 1 C60BP4

| | ADH | TER {MIC

| | |
| i i
\Caracteristiques IUNE-EN |Unitat |Assajos sobre emulsié original

| | | | |
| i i i i
1Index de trencament 113075-1} 170-155 170-155 1110-195

| | | |Classe 3 |[Classe 3 |classe 4

\ . , , , \

i i i i i i

iContingut de lligant | 1428 ! % 158-62 158-62 158-62

\per contingut d'aigua | | |Classe 6 |Classe 6 |Classe 6

. \ , \ \ ,

i i i i i i

|Contingut fluid. 11431 % 1<=2,0 1<=2,0 1<=2,0
idestil -lacid | ! !Classe 2 |Classe 2 |Classe 2

| | \ | | \

i i i i i i

iTemps de fluencia 1 12846 | S 140-130 140-130 115-70

1 (2 mm, 40°C) -1 ! iClasse 4 |Classe 4 |Classe 3

i i i i i i

|Residu tamis 11429 | % 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1

| (per tamis 0,5 mm) | ! !Classe 2 |Classe 2 |Classe

| | | , , |

| i i i i i

iTendéncia a la 112847 | % 1<=10 1<=10 1<=10
|sedimentacid (7D) | ! !Classe 3 |Classe 3 |Classe 3

| | \ \ \ |

i i i i i i
{Adhesivitat | 13614 | % 1>=90 1>=90 1>=90

H H ' iClase 3 iClasse 3 |Classe 3
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

iDenominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 1C60BP3 1C60BP4

1 | ADH | TER {MIC

| | |
| i i
\Caracteristiques |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre lligant residual

| |
| i
'Residu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1

. \ , \ \
i i i i i
| Penetracidé 25°C 1426 10,1 mm }<=330 1<=50 1<=100

| i i iClasse 7 |Classe 2 |Classe 3

| | | , , |

i i i i i i

iPunt de 11427} °C 1>=35 1 >=55 1>=50
ireblaniment | ! i{Classe 8 |Classe 3 |Classe 4

. . , , , ,

i i i i i i

|Cohesié per assaig 1 13588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5

{péndul Classe 6 (Classe 6 |Classe 6
|

| |
i i
13398 | % i DV 1 >=50 1 >=50

i
|Recuperacié elastica
1,25°C

.

|

{Residu per evaporacié UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacid
{UNE-EN 13074-2

Classe 1 |Classe 5 |Classe 5

| | |
i i i

{Penetraci¢ 25°C 11426 10,1 mm |<=220 1<=50 1<=100

i i | iClasse 5 |[Classe 2 |Classe 3
. | ,

i i i

{Punt de 11427 ) °C 1>=43 1>=55 1>=50
{reblaniment H ! |Classe 6 |[Classe 3 |Classe 4
. . ,

i i i

{Cohesid per assaig 1 13588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5
ipéndul | ! !Classe 6 |Classe 6 |Classe 6
{Recuperacié elastica | 13398 | % 1 >=50 ! DV ) DV
1,25°C | | iClasse 5 |[Classe 1 |Classe 1

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal-lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovacié de la DF
que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
1'aprovacidé corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la
comprovacié de les caracteristiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa
vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti
prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb boques de ventilacid, comptaran amb
aparells de mesura i seqguretat, i disposaran de valvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldra
assegurar la seva homogeneitat préviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsié cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui facil netejar-les despres de cada aplicacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catidénicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiénicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la seglient
documentacié, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construccié i tractament superficial de carreteres:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Betums asfaltics durs:

- Productes per a construccié i manteniment de carreteres:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau:

- Productes per a construccié i manteniment de carreteres, aeroports i arees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informacié de l'etiquetat 1 marcatge
CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

- Nom 1 direccié de l'empresa subministradora.

- Data de fabricacié i subministrament.

- Identificacié del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacié comercial i tipus d'emulsié bituminosa, betum asfaltic o betum modificat
subministrat.

- Nom 1 direcci¢ del comprador i desti.

- Referéncia de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Simpol del marcatge CE.

- Nombre d'identificacié de 1l'organisme de certificacié.

- Nombre o marca identificativa i direccié del fabricant.

— Dues ultimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.

- Refereéncia a la norma europea corresponent:

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.

- Betum asfaltic convencional: segons EN 12591.

- Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1.

- Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcié del producte: nombre genéric, tipus 1 us previst

Certificat del fabricant que l'emulsié o lligant, no conté en la seva composicié quitrans, ni
substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacié de les seglients caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848,

- Caracteristiques del 1lligant residual per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1:

- Consisténcia a temperatura de servei intermedia (penetracié a 25°C, segons UNE-EN 1426).
- Consisténcia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
— Cohesi6 lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
- Caracteristiques del 1lligant residual per evaporacid segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilitzacid segons UNE-EN 13074-2:

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei intermédia (penetracié retinguda, segons UNE-EN
1426).

- Durabilitat consisténcia temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons
UNE-EN 1427).

— Durabilitat cohesié en emulsions bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepci6:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacié de les caracteristiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una frequencia d'l vegada al mes i almenys 3 vegades durant 1l'execucié de
1'obra, per a cada tipus i composicié d'emulsié o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcié (quan la DF ho consideri oportu):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- fndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de flueéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d'utilitzacid:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de flueéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcid:

- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilitzacié:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- Quantitat de 30 t.

- Fraccié diaria, o fraccid setmanal en cas d'ocupacié en regs d'adherencia, imprimacié i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

BO - MATERIALS BASICS
B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0715000.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus seglients:

- Morter adhesiu

- Morter sintetic de resines epoxi

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintetiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que en

afegir-1i aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a

5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal amb acabat porods.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir

altes temperatures, utilitzat per a la col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc,

etc.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals 1 additius organics que donen com a resultat una

pasta adequada per a fixar revestiments ceramics en terres 1 parets situats en exterior o

interior.

S'han considerat els tipus segilents:

- Adhesiu cimentés (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics 1 carregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersié
aquosa, additius organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintétiques, additius organics i
carregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reaccidé quimica, poden presentar-se en
forma d'un o més components.

S'han considerat les classes seglients, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D'adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersi6é millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia després d'immersié en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d'immersié en aiqua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fonamentals:
- Adheréncia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

— Adherencia després d'immersidé en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Caracteristiques fonamentals:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

— Adherencia després d'immersié en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adhereéncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adherencia després del xoc térmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintetic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats

inerts i d'una formulacié epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulaci6é de l'epoxi ha de ser determinada per 1'us a que es destini el morter i 1la

temperatura ambient 1 superficials del 1lloc on es col-loqui. Aquesta formulacié ha de ser

aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <=7

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintétiques, fum de silice i fibres

de poliamida, d'alta resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacié i regularitzacid

d'elements de formigd.

Granulometria: O - 2 mm

Resisténcia a compressié a 28 dies

Resisténcia a flexotraccié a 28 dies

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius

(en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material

d'unié i rejuntat.

S'han considerat els tipus segiients:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec)
es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la 1lletra M seguida del valor de 1la resistencia a

compressié minima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la

mescla, en volum o en pes.

5 - 6 kN/m2
90 - 120 kg/m2

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:
- Resistencia a compressié (EN 1015-11)
- Resisténcia d'unié (adhesi¢) (EN 1052-3)
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- Absorcié d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat térmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
1i siguin aplicables)
— Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correccidé (EN 1015-9)
- Reacci¢ davant del foc:
- Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe Al
- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.—- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter poliméric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albanileria.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construccio:
- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segients:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data 1 codi de produccié, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracié: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
esta llest per a ser aplicat

- Vida Gtil: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la
mescla

- Métode d'aplicacié

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacié

- Ambit d'aplicacio
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicid
i sistema de fabricacié escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestacid):

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segiients:
- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricacid
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporcié dels components (morters prescrits)
- Resisteéncia a compressié o classe de resistencia a compressid
- Resisténcia d'unié (adhesio)
- Absorci6é d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat teérmica
- Durabilitat
- Mida maxima del granulat
- Temps obert o temps de correccid
- Reacci6 davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMERIC O DE RESINES:
A l'envas hi ha de figurar les dades segiients:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilitzacid
- Composicié i caracteristiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcidé del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigencies del plec de condicions.
Abans de 1l'inici de 1'obra, i amb freqgiiéncia setmanal durant la seva execucid, es comprovara la
consisteéncia del morter mitjancant el metode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara una
série de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisténcia a compressid

(UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN

1015-11.

INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del

fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressié obtingut ha de correspondre a les especificacions de

projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior al

o

90 % del previst en el projecte.
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- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BO - MATERIALS BASICS

B07 - MORTERS DE COMPRA Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
BO7L- - MORTER PER A RAM DE PALETA 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC albafnileria.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
BO7L-1PYA. CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicié i
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. sistema de fabricaci6 escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
- Morter de ram de paleta (concepte de prestacid):

CARACTERISTIQUES GENERALS: — Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci6. - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
MORTER DE RAM DE PALETA: unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius components que s'han declarat (concepte de recepta):

(en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material — Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

d'uni6é i rejuntat. A l'embalatge o a 1'albara de lliurament han de constar-hi les dades segiients:

S'han considerat els tipus segiients: - Referéncia a la norma UNE-EN 998-2

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials - Nom del fabricant

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor — Codi o data de fabricacid

o igual al valor que figura especificat - Tipus de morter

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es - Temps d'us

inferior o igual al valor que figura especificat - Contingut en clorurs

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistencia a - Contingut en aire

compressi6é minima declarada pel fabricant en N/mm2. - Proporcié dels components (morters prescrits)

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la - Resisténcia a compressi6é o classe de resisténcia a compressio

mescla, en volum o en pes. — Resisténcia d'unié (adhesid)

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades - Absorcié d'aigua

segons la norma corresponent: - Permeabilitat al vapor d'aigua

- Caracteristiques dels morters frescos: - Densitat

- Temps d'us (EN 1015-9) - Conductivitat térmica

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Durabilitat

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos - Mida maxima del granulat

- Caracteristiques dels morters endurits: - Temps obert o temps de correccié

- Resisténcia a compressié (EN 1015-11) - Reaccié davant el foc

- Resisténcia d'unié (adhesid) (EN 1052-3) - Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

- Absorci¢ d'aigua (EN 1015-18) OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcié del certificat de qualitat del
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) fabricant, segons les exigéncies del plec de condicions.

- Conductivitat térmica (EN 1745) Abans de 1'inici de 1'obra, i amb fregiiéncia setmanal durant la seva execucid, es comprovara la
- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 1i consisténcia del morter mitjancant el métode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara una
siguin aplicables) série de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisténcia a compressié
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers: (UNE-EN 1015-11)

- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 1015-11.

- Temps obert o temps de correccié (EN 1015-9) INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
- Reacci¢ davant del foc: No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del

- Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe Al fabricant, d'acord a les condicions exigides.
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El valor de resisteéencia a compressié obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior al 90

o

% del previst en el projecte.

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- - MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HSH, BO9H1-0HW3, BO9H1-0HTL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel-licula homogénia de lligant, préviament escalfats (excepte, eventualment,
el pols mineral d'aportacié), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior
a la d'ambient.

S'han considerat els tipus segients:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigd bituminds, amb granulometria continua i
eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglients:

- B: Betum de pavimentacié segons UNE-EN 12591

- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924

- BC: Betum de pavimentacié modificat amb cautxu

- PMBC: Betum modificat amb polimers, amb addicidé de cautxd segons UNE-EN 14023

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de
la UNE-EN 13043, en funcié de 1'Gs previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de 1l'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de 1l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa 1 propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

— Caracteristiques generals de la mescla:

- Composicidé: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepcié del tamis de 0,063 mm, s'han

d'expressar amb una aproximacié de 1'l%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi
pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximacidé del
0,1%

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors
maxim i minim per seleccié dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evideéncies d'aglomeracions dels
granulats fins

- Reaccid al foc: La classificacidé respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha de determinar
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

- Resisténcia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories segients: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:

La designacié del formigéd asfaltic pot realitzar-se mitjancgant dos sistemes:

- Procediment empiric: Especificacié de la dosificacié i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigé asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat

- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designacidé del lligant utilitzat

- granulometria: designacidé del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacid, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermédies amb més del 20% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacio, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels segiients:
- Série basica més la série 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5
mm

- Série basica més la série 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm,
20 mm, 31,5 mm

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim seleccionats
de les categories del contingut de forats de les taules 3 1 4 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El1 valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistencia a la traccié indirecta
ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisteéencia a l'abrasié amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a la taula 6 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les
taules 7, 8 1 9 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisteéncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): E1 valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 10 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacié la temperatura
maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat a
la taula 11 de 1'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura minima en el moment
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de distribucié de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot
aplicar temperatures diferents. En aguest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel
fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacid empirica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador
i/0 en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa

- Capes de regularitzacié, intermedies o base: <= 20% en massa

- Granulometria: S'ha de complir 1l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent a
la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de
complir l'especificat a l'article 5.3.2 de 1'UNE-EN 13108-1, en funcié de la categoria del
material.

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): E1 valor declarat pel fabricant ha
de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a les taules 18 i 19 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): E1 valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): EI1 valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de
les categories especificades a la taula 21 de 1'UNE-EN 13108-1.

— Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental:

- Contingut de lligant: >=3%

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
maxim i1 minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la deformacié permanent. Assaig de compressié triaxial (UNE-EN 13108-20): Els
valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la classificacié
del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): E1 valor declarat pel fabricant ha de complir el
limit corresponent a la classificacié del material en alguna de les categories especificades a
la taula 25 de 1'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resistencia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformacié per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigd asfaltic per a Us en ferms com a capa de rodadura, intermédia,
regularitzacié o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigd asfaltic per a us en ferms com a capa intermédia o
base

El tipus i1 composicidé de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 1 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcidé de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.la o
542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar 1l'adheréncia de la mescla.

La forma i algaria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camid
només la toqui mitjangant els rodets previstos per a aguest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

Aquest criteri inclou 1l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confecci6é de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn
bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara d'entrega o en la documentacidé que acompanya al producte, ha de constar com a minim,
la informacidé segtient:

- Identificacié del fabricant i de la planta de mescla

- Codi d'identificacié de la mescla

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 1'UNE-EN
- Detalls de tots els additius

- Mescles continues

- Designacié de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a
Us en aeroports

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El1
simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seguent informacié:

- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacié i direccid registrada del fabricant

- Les dues uUltimes xifres de l'any d'impressié del marcatge

- E1 numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica
- Referéncia a la norma europea EN

- Descripcié del producte: nom genéric, material i us previst

- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segitient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres vies de transit:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CHFT****,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc de Nivell o Classe:
A***x, D, E, F o CWFT**x*_ *xx*x CWFT Classificacié sense més assajos (basat en una Decisié de la
Comissié publicada) :

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perque canviar durant el
procés de produccid:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A,
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el
procés de produccié (en general, aquells de composicié quimica, per exemple, retardants del foc,
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o0 aquells en els quals un canvi en la seva composicié pot dur a canvis en la seva reaccid
enfront del foc):

- Sistema 1: Declaracié de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1li
demana, la documentacid que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN
CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacié relativa a la férmula de
treball indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcié de la documentacid del
fabricant.

Cal fer una verificacié documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacié exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM7- - SENYAL CIRCULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM7-0RYL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements segiients:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catdlogo de
sefiales verticales de circulacién" publicat per la Direccién General de Carreteras; unicament
varien la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

S'han considerat els materials segilients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats segilients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampacié d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb l'acabat que 1i sigui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosié i resistent a la
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les seglients classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- Pl per a la perforacié de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superficie a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- El per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).

- SPO per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccié de la
superficie de la senyal front a la corrosid).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Seccid
42, del "Reglamento General de Circulacién", aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Senializacién
vertical" de la Instruccién de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacié de les classes seglients:

- Pressié de vent: Classe WL2

- Pressié deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformacié temporal maxima a flexid: Classe TDB4

- Deformacié temporal maxima a torsié: Classe TDTO

Només s'admetran les senyals i1 cartells verticals de circul-lacid per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT :

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de
ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia,
coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una massa, de la
norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RAl, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosié, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacié correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfeccié superficial

Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i1 de factor de luminancia especificats a la
norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adhereéncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparéixer dents de serra

Resisténcia a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisteéncia a la immersié en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resistencia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resistencia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, perdua d'adherencia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 1'UNE 135331.
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2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal-lic. A
1'exterior ha de figurar el simbol de les plaques i1 el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefalizacién
vertical de la Instruccién de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1: Seflales fijas.

* UNE 135331:2011 Sefializacién vertical. Seflales metdlicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es puguil marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentacidé que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de
tenir un codi d'identificacid.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacié estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la segiient informacid:

- Simbol del marcatge CE

- Numero de identificacié del organisme de certificacid

- Nom o marca distintiva de identificacié i1 adrega registrada del fabricant

- Els 2 ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié a fabrica si
procedeix

- Referéncia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions i us previst

- Informacié sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.l1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
E1l fabricant o subministrador ha de facilitar la informacié seglient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacié de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacié de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

E1l fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacié annexa que
contingui, entre altres, les seglients dades:

- Nom i1 adrega de la empresa subministradora

- Data de subministrament

— Identificacidé de la fabrica que ha produit el material

- Identificacié del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacié de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referéncia 1 caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentacidé que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
aixi como la retrorreflexié del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de 1'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials gque no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacié han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetira l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el
subministrament si els dos resultats sén satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMO- - SENYAL INFORMATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM9-0SOP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacid en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements segiients:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catédlogo de
seflales verticales de circulacién"” publicat per la Direccién General de Carreteras; Unicament
varien la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripcié.

S'han considerat els materials seglients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats segiients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
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La placa senyal ha d'estar formada per l'estampacié d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i1 recoberta
amb 1l'acabat que 1i sigqui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal -lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosié i resistent a la
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les seguents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- Pl per a la perforacié de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superficie a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- El per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).

- SPO per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccié de la
superficie de la senyal front a la corrosid).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Seccié
42, del "Reglamento General de Circulacién”, aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Sefializacién
vertical" de la Instruccién de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacid de les classes seglients:

- Pressi6 de vent: Classe WL2

- Pressié deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformacié temporal maxima a flexid: Classe TDB4

- Deformacié temporal maxima a torsié: Classe TDTO

Només s'admetran les senyals 1 cartells verticals de circul-lacié per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de
ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia,
coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una massa, de la
norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RAl, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosid, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacié correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfeccidé superficial

Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia especificats a la
norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'apareéixer dents de serra

Resistencia a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisténcia a la immersié en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resisteéncia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resisténcia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, pérdua d'adheréncia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 1'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal-lic. A
l'exterior ha de figurar el simbol de les plaques i1 el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

3.— UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales béasicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC seflalizacién
vertical de la Instruccién de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1: Sefiales fijas.

* UNE 135331:2011 Senializacién vertical. Seflales metdlicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es puguil marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentacié que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de
tenir un codi d'identificacié.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacié estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la segiient informacid:

- Simbol del marcatge CE

— Numero de identificacié del organisme de certificacid

- Nom o marca distintiva de identificacié i adrega registrada del fabricant

- Els 2 Ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié a fabrica si
procedeix

- Refereéncia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions 1 us previst

- Informacié sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.l a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informacidé segiient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacié de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacidé de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

El fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacié annexa que
contingui, entre altres, les seglients dades:

- Nom i adrega de la empresa subministradora
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- Data de subministrament

- Identificacidé de la fabrica que ha produit el material

- Identificacié del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacié de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referéncia i caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentacié que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
aixi como la retrorreflexid¢ del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de 1'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacié han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetira l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el
subministrament si els dos resultats sén satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMB- - SENYAL OCTOGONAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMB-0RZC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements segilients:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catdlogo de
sefiales verticales de circulacién" publicat per la Direccién General de Carreteras; unicament
varien la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

S'han considerat els materials segiients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats segilients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampacié d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i1 recoberta
amb 1l'acabat que 1i sigui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal -lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosié i resistent a la
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les segiients classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- Pl per a la perforacié de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superficie a una distancia no inferior a cent cinguanta mil-limetres ( 150 mm)).

- El per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).

- SPO per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccié de la
superficie de la senyal front a la corrosid).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Seccid
42, del "Reglamento General de Circulacién", aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Sefializacién
vertical" de la Instruccién de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals 1 cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacié de les classes seglients:

- Pressié de vent: Classe WL2

- Pressi6é deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformacié temporal maxima a flexid: Classe TDB4

- Deformacié temporal maxima a torsid: Classe TDTO

Només s'admetran les senyals 1 cartells verticals de circul-lacié per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT :

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de
ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia,
coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una massa, de la
norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RAl, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosi¢, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacié correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfeccié superficial

Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i1 de factor de luminancia especificats a la
norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparéixer dents de serra

Resistencia a 1l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisténcia a la immersié en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resistencia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resisténcia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, pérdua d'adherencia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 1'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal-lic. A
l'exterior ha de figurar el simbol de les plagues i1 el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacién
vertical de la Instruccién de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1: Sefiales fijas.

* UNE 135331:2011 Senializacién vertical. Serfiales metdlicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

E1l fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentacidé que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de
tenir un codi d'identificacié.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacié estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la segiient informacid:

- Simbol del marcatge CE

- Numero de identificacié del organisme de certificacid

- Nom o marca distintiva de identificacié i1 adrega registrada del fabricant

- Els 2 ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié a fabrica si
procedeix

— Referéncia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions i us previst

- Informacié sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informacidé segiient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacié de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacié de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

E1l fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacié annexa que
contingui, entre altres, les seglents dades:

- Nom i adrega de la empresa subministradora

- Data de subministrament

- Identificacidé de la fabrica que ha produit el material

- Identificacié del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacidé de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referéncia i1 caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentacié que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
aixi como la retrorreflexié del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de 1'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials gue no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacidé han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetira l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el
subministrament si els dos resultats sén satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBME- - SENYAL TRIANGULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBME-0RVZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements segiients:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catalogo de
seflales verticales de circulacién"” publicat per la Direccidén General de Carreteras; uUnicament
varien la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

S'han considerat els materials seglients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats segiients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampacié d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i1 recoberta
amb l'acabat que 1i siqui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal -lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosié i resistent a la
intempérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

Capitol 2 — Plec de condicions técniques de materials i unitats d’obra 13



Projecte de millora i modernitzacié de les infraestructures basiques de mobilitat dels Pl Barcelonés i Sant Ermengol

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les seguents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- Pl per a la perforacié de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superficie a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- El per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).

- SPO per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccié de la
superficie de la senyal front a la corrosiod).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Seccié
42, del "Reglamento General de Circulacién", aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Sefializacién
vertical" de la Instruccién de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacié de les classes segiients:

- Pressié de vent: Classe WL2

- Pressi6é deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

— Deformacié temporal maxima a flexié: Classe TDB4

- Deformacié temporal maxima a torsié: Classe TDTO

Només s'admetran les senyals 1 cartells verticals de circul -lacié per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de
ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia,
coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una massa, de la
norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RAl, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosid, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacié correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfeccié superficial

Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia especificats a la
norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparéixer dents de serra

Resisténcia a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisteéncia a la immersidé en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resisteéncia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resisténcia a la calor i al fred (assaig 4.8 1 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, pérdua d'adheréncia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacién
vertical de la Instruccién de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1:
* UNE 135331:2011 Sefializacidén vertical. Seflales metdlicas permanentes.
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Sefiales fijas.
Zona no

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es pugul marcar

sobre el producte, ha d'estar a la documentacidé que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de

tenir un codi d'identificacié.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacié estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la segiient informacio:

- Simbol del marcatge CE

- Namero de identificacié del organisme de certificacié

- Nom o marca distintiva de identificacié i1 adrega registrada del fabricant

- Els 2 ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié a fabrica si
procedeix

— Referéncia a la norma europea: EN 12899-1:2007

— Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions 1 us previst

- Informacié sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informacidé segtient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacié de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacié de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 El fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacié annexa que
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 1'UNE 135331. contingui, entre altres, les seglents dades:

- Nom i1 adreca de la empresa subministradora

- Data de subministrament
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE — Identificacidé de la fabrica que ha produit el material

- Identificacidé del vehicle que el transporta
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal-lic. A - Quantitat subministrada i designacié de la marca comercial
1'exterior ha de figurar el simbol de les plaques 1 el nombre d'unitats. OPERACIONS DE CONTROL:
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
el terra. marca, referéncia 1 caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
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documentacié que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
aixi como la retrorreflexid del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de 1'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacié han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetira l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el
subministrament si els dos resultats sén satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMF- - SUPORT PER A SENYALITZACIO VERTICAL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMF-H5AN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1l'entorn on
es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maguinaria, per
1'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer
1'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera,
calgada o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

S'han considerat els elements segiients:

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalitzacid

SUPORTS DE SENYALITZACIO:

Perfil de seccié tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalitzacid vertical.

Per a senyals de circulacié, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)

L'acer estara protegit contra la corrosié mitjangant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

No ha de tenir bonys, punts d'oxidacié ni desperfectes en la seva superficie.

El recobriment dels elements ha de ser 1lis, homogeni 1 sense discontinuitats a la capa de zinc
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar
L'algaria del suport ha de ser l'especificada al projecte.

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

Tolerancies:

- Dimensi6: 1% (minim = 5mm)

- Gruix: =-10% (toler.+limitada per toler. en massa)

- Massa: +8%; -6%

Allargament fins a la ruptura:

{Gruix | Allargament minim (%) |
¢ (mm) |
i |Longitudinal |Transversal |
i i i |
| <=40 | 26 ! 24

. | \ \
i i i i
\> 40 | 25 ! 23

| <=65 | i 1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A SENYALITZACIO:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el simbol de
designacié de 1l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs 1 ventilats sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PORTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
mat